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Proposta n.° JF 153/2016
Procedimento E18/2016 — Empreitada de pintura de muros no Espago Publico

Considerando a necessidade de garantir o cumprimento do Protocolo celebrado com a
Camara Municipal de Sintra para a gestéo e conservagdo de espagos publicos;

Considerando a necessidade de proceder a pintura dos muros envolventes aos espagos
verdes municipais protocolados com a Junta de Freguesia em condigdes de tempo seco;

Considerando que o Nucleo do Espago Publico efetou o levantamento de muros que
necessitam deste tipo de intervencdo.

Considerando que a Junta de Freguesia n&o tem capacidade para efetuar a totalidade da
intervencdes necessdria pelos seus meios proprios.

Considerando a proposta n.° JF 125/2016, aprovada em 09 de junho, relativa ao
Procedimento E17/2016 — Empreitada de conservacdo de equipamentos diversos na
Freguesia de Agualva e Mira Sinfra, em que a empresa “Area Cosmopolita, Limitada"
apresentou o mais baixo preco geral e também no item especifico de pintura de muros,
com um valor de referéncia de €6,50/ml, nos termos da decisdo do Juri do referido
Procedimento.

Considerando que em funcdo da drea total, se julga conveniente ndo esgotar uma parte
significativa da referida empreitada de convervagdo de equipamentos diversos;

Considerando que os muros a intervencionar tém um cumprimento estimado de quatro mil
metros lineares, nos termos das plantas em anexo;

Considerando que em funcdo da execucdo concentfrada do trabalho, da quantidade e
por a altura média dos muros ser inferior ao referido na empreitada de trabalhos diversos,
serd possivel uma reducdo significativa no valor por metro linear a propor.

Considerando que para o efeito, € necessério promover uma aquisicio de servigos, em
regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, sendo a
Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando que foram verificados os limites do artigo 113.° e o previsto no artigo 19.° do
Codigo dos Contratos Publicos, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro;

Considerando que a presente proposta estd inscrita na rubrica 06.07010405 do or¢gamento
em vigor e tem uma previsGo orgamental de €16.000,00 (dezaseis mil euros), a que acresce o
IVA & taxa legal aplicdvel, definida como correspondendo ao valor do contrato, nos termos
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagdo.

Proponho que se delibere aprovar os termos do procedimento, medicdes e o cademo de
encargos para a Empreitada de pintura de muros no Espago Publico, que se anexam e sdo
parte integrante da presente proposta.

AgualvaCacém, 19 de julho de 2016

O Vogal do Pelouro dg\Espago PUblico

Da&maso Martinho
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Proposta n.° JF 1563/2016
Procedimento E18/2016 - Empreitada de pintura de muros no Espaco Publico

Deliberagdo: Aprovada [X] Reprovada

L0

Unanimidade lzl Maioria

Votos a favor Votos contra Abstengoes
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro x Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdrio Secretdrio Secretdrio
Dé&maso Martinho X Damaso Martinho Déamaso Martinho
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro
Jodo Castanho X Jodo Castanho Jodo Castanho
1° Vogal A 1° Vogal 1° Vogal
Teoddsio Alcobia 5( Teoddsio Alcobia Teoddsio Alcobia
2° Vogal 2° Vogal 2° Vogal
Helena Cardoso Helena Cardoso Helena Cardoso
3° Vogal Y 3° Vogal 3° Vogal
Joagquim Azedo Joaquim Azedo Joaquim Azedo
4° Vogal 4° Vogal 4° Vogal
Luis Rato Luis Rato Luis Rato
Total Total Total
5 © O

Aprovada em minuta, na reunido de 2016.07.21, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.°* 4 e n.° 6 do artigo 34.° do
Codigo de Procedimento Administrativo.

A Junta de Freguesia

* [) - -
O Tesoureiro: C‘J«Ji W

ol Voga!:l:'/" — f w.’;[‘é-. / /«-—-—» /?/\ 2

O Presidente:

O Secretdrio:

O 2° Vogal:
03 Vogal: A 7 D\ e /(O
O 4° Vogall: \ =
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Termos do Procedimento
Procedimento E18/2016 - Empreitada de pintura de muros no Espacgo Puiblico

Para efeitos de abertura do procedimento da presente aquisicdo de servicos, determinam-
se 0s seguintes elementos:

1. Entidade Adjudicante: Unido das Freguesias de Agualva e Mira Sintra
NIPC: 510 833 896
Endereco: Rua Antdnio Nunes Sequeira, 16B, 2735-054 Agualva-Cacém
Telefone: 219 188 540
Fax: 219 146 129
Endereco Eletrénico: geral@jf-agualvamirasintra.pt

2. Valor base do procedimento: €16.000,00 (dezasseis mil euros), mais IVA & taxa legal
aplicavel.

3. Procedimento por Ajuste Direto nos termos do n.° 1 do artigo 16.°, conjugado com a
alinea a) do n.°1 artigo 19.° do CCP.
4. Objeto: Pintura de muros

5. Categoria da Obra: |
{artigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.° 1279/200%9 de 30 de Outubro)

6. Empresaya convidar:
e Area Cosmopolita, Lda.
e Uutens —AMESy S

7. Alvard de construcdo ou Titulo de registo, nos termos definidos pelo INCI, com as
seguintes autorizagdes ou equivalente:

e 5°Subcategoria da 1.° categoria
(Portaria n.° 19/2004, de 10 de Janeiro e Portaria n.° 14/2004, de 10 de Janeiro)

8. Prazo de execugdo: 30 dias
{artigo 362.° do CCP)

9. Codigo CPV: 45453000-8 Obras diversas de recuperagdo
10.Propostas Variantes: Nao aplicavel

11.Divisco em lotes: Ndo aplicavel

12.Prémios: Ndo aplicavel

13.Multas: 1 %o
(artigo 403.° do CCP)

14.Prazo de Garantia, conforme estipulado no artigo 397.° do CCP: 12 meses

15.Critério de Adjudicacdo: O do mais baixo prego de aplicagao por metro linear de muro
(artigos 74.°, 75.° e n.°2 do artigo 115.° do CCP)

16.Formula de Revisdo de Precos: € efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantia de custos.
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17.A prestagdo da caugdo estd dispensada nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, por
se tratar de uma empreitada de valor contratual inferior a €200.000, sendo esta
substituida pela retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

18.0s elementos que se propdem para integrar o JUri do Procedimento séo os seguintes:
Efetivos:
- Damaso Martinho - Vogal do executivo
- Miguel Aradjo - Funciondrio da Junta de Freguesia
Ana Marinho - Funciondria da Junta de Freguesia
Suplentes: JOSE oAy
+  Miguel-Aradjo - Funciondrio da Junta de Freguesia

+ Teodésio Alcobia - Vogal do executivo
{artigo 67.° do CCP)

19.Identifica¢do do Diretor da Fiscalizagdo:
{Lei 31/2009 de 3 de Julho, Portaria n.° 1379/2009 de 30 de Outubro)

Nome: Ddmaso Martinho

+ Telefone: 219 188 540;

« Telemobvel: 967 476 405;

+  Email: damaso.martinho@jf-agualvamirasintra.pt

20.No caso de solicitacdo de visitas ao local, deverd ser contactada a Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sintra.

21.Enquadramento Orcamental
Classificagdo: 06.07010405
A despesa ja se encontra cabimentada (cabimenton.® __).
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CADERNO DE ENCARGOS DA

PROCEDIMENTO N.° E18/2016
“EMPREITADA DE PINTURA DE MUROS NO ESPACO PUBLICO”

Condicdes Técnicas Gerais

Condicdes Técnicas Especiais
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Condicdes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposigoes iniciais

Cldausula 1.°
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no dmbito do procedimento para a redlizacdo da Empreitada de pintura de muros no
Espago PiUblico, conforme descrito no presente caderno de encargos.

Clausula 2.°
Disposigcoes por que se rege a Empreitada

1. A execucdo do Confrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro {Cdédigo dos Contratos Publicos,
doravante "CCP");

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legisiagdo complementar;

d) A restante legislac@o e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, 4 revisGo de precos, as instalagdes do pessoal, d seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de confratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

b} Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e} Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado confratual ou no
caderno de encargos.
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Cldausula 3.0
Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) af) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Clausuia 4.2
Esclarecimento de dividas

1. As duvidas que o fornecedor tenha na interpretagcdo dos documentos por que se rege d
Empreitada devem ser submetidas & Junta de Freguesia antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execugdo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o fornecedor responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolic@o e reconstrucdo das partes da Empreitada em que o erro se tenha reflefido.

Capitulo I
Obrigagoes do fornecedor

Seccdo |
Preparac¢do e planeamento dos trabalhos

Cldausula 5.¢
Preparacdo e planeamento da execugdo da Empreitada

1. O fornecedor é responsavel:

a) Perante a Junta de Freguesia pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de
todos os trabalhos da Empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como
pela preparacdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios & aplicagdio,
em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demoli¢do;

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessdrios para a realizagdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3. O fornecedor realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execucdo da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manuteng@o, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para safisfazer os
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regulamentos de seguranca, higiene e saude no frabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagdo de dguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4. A preparacdo e o planeamento da execugdo da Empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentacdo pelo fornecedor de reclamagdes relativamente a erros € omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclamagdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de construgdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentagcdo pelo fornecedor do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCFP;

g) A aprovacdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e} e f)

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da Empreitada, em
particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.7
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o Junta de Freguesia
pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignacdo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos fermos € para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contfrafual, nem
a alteracdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda alferagdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessdrio & adaptacdo do plano de frabalhos ao plano final de
consignacdo. Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a
consagrac&o da norma em aprego no contrato tem cardter facultativo.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com preciséo os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo
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Cldausula 3.°
interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Cldausula 4.°
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o fornecedor tenha na interpretagcdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas & Junta de Freguesia antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugcdo dos tfrabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execucdo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o fornecedor responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura hagja feito, incluindo a
demolic@o e reconstrucdo das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo I
Obrigagoes do fornecedor

Seccdo !
Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.°
Preparacdo e planeamento da execu¢do da Empreitada

1. O fornecedor € responsavel:

a) Perante a Junta de Freguesia pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de
todos os trabalhos da Empreitada, dinda que em caso de subconfratagdo, bem como
pela preparacdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessdrios & aplicagdo,
em geral, das normas sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construgcdo e demoligdo;

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios hecessarios para a realizagcdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3. O fornecedor realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a
execucdo da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que frabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
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regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e
para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos pPossam originar;

d) Trabalhos de construgcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4. A preparacdo e o planeamento da execugdo da Empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

¢c) A apresentacdo pelo fornecedor de reclamagdes relativamente a erros € omissdes do
projeto que sejom detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclamagdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicGo pelo fornecedor dos processos de constru¢dio a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

fl A elaboracdo e apresentagcdo pelo fornecedor do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e f)

h) A elaborac@o de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo andlisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da Empreitada, em
particular as fecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo fornecedor.

Cldusula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o Junta de Freguesia
pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignagdo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos fermos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3. O plano de trabalhos gjustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual, nem
a alteracdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda alteragdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do gque seja
estritamente necessdrio & adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacdo. Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, a
consagragcdo da norma em apreg¢o no contrato tem cardter facultativo.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo
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das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base & programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da m&o-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, & execucdo da Empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, & execucdo da Empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou n&o no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da Empreitada.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a redlizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Clausula 7.0
Modificagcdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

J—

. A Junta de Freguesia pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no nUmero anterior, o fornecedor tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificac&o, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificac@o da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de frabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da
Empreitada ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode nofificar o
fornecedor para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de frabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias & recuperagcdo do atraso
verificado.

5. Em quaisquer situacdes em gque se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de frabathos modificado.

o~

. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente
clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo
plano.

7. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugdo. Sempre que o
plano de frabathos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

Seccao |l
Prazos de execug¢do
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Cldusula 8.°
Prazo de execug¢ao da Empreitada

1. O fornecedor obriga-se a iniciar a execu¢cdo da Empreitada no prazo de cinco dias apds
a adjudicacdo.

2. O prazo de execuc¢do da empreitada é de trinta dias, contados desde a data de inicio
dos trabalhos.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagcdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao fornecedor, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da
Empreitada necessérias & recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de
execugdo.

Clausula 9.°
Cumprimento do plano de frabalhos

1. O fornecedor informa diariamente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o Junta de Freguesia nofifica-o dos que considera
existirem.

3. No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da Empreitada dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.°.

Clausula 10.°
Multas por violagdo dos prazos coniratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugdo da Empreitada por facto
imputdvel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma sangdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o. do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parcicis de execu¢cdo da Empreitada por facto
imputdvel ao fornecedor, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da Empreitada quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo
do Contrato.

Clausula 11.°
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o fornecedor sofra atrasos na execucdo da Empreitada em virtude de
qualguer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim de o
Junta de Freguesia ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.
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2. No caso de os trabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o fornecedor, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daqguele servico.

Seccdo il
Condi¢des de execugdo da Empreitada

Clausula 12.°
Condigoes gerais de execuc¢do dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arfe e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas confratualmente estipuladas.

2. Relativamente &s técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a redlizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas
nos termos da cldusula 2.°.

3. O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicdo dos métodos e técnicas
de construc@o ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obten¢do das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Clausula 13.¢
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1. O fornecedor deve comunicar & Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugcdo da Empreitada por que se rege a execugdo dos frabalhos, bem
como das ordens, avisos € noftificagdes recebidas.

2. O fornecedor tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve enfregar ao
fornecedor todos o0s elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigagdo pré confratual ou coniratual de
elaborar o projeto de execugdo.

3. S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros € omissdes
quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o pregco de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores frabalhos a mais ndo exceder
50% do preco contfratual.

4. A Junta de Freguesia é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros € omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados co
fornecedor.

5. O fornecedor é responsdvel pelos frabalhos de suprimento dos erros € omissdes do projeto
de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6. O fornecedor é responsdvel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos
previstos nos n° 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
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pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia.

7. O fornecedor é ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, também ndo
tenham sido por ele identificados no prazo de 10 dias a contar da data em que Ihe fosse
exigivel a sua detecdo.

Cldusula 14.°
Alteragoes ao projeto propostas pelo fornecedor

J—

. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar
todos os elementos necessdrios & sua perfeita apreciacdo.

2. Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaéria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos
justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

w

. NGo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Junta
de Freguesia.

Clausula 15.°
Meng¢oes obrigatérias no local dos trabalhos

—

. O fornecedor deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de conservacdo,
o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, €
dos demais documentos a respeitar na execucdo da Empreitada, com as alteragdes que
neles hajam sido introduzidaos.

2. O fornecedor obriga-se também a ter patente no local da Empreitada o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

3. Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldausula 16.°
Ensaios

p—

. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da Empreitada para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo 0s especificados no presente caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2. Quando a Junta de Freguesia tiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para alem dos previstos.

3. No caso de os resultados dos enscios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Clausula 17.¢
Medicoes
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1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Junta de Freguesia sdo feitas no
local da Empreitada com a colaboragdo do fornecedor e sdo formalizados em auto.

2. As medicdes sdo efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

3. A realizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Clausula 18.°
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da Empreitada de materiais,
de elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infracdo na execugcdo dos
frabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
guantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.¢
Execucdo simultdnea de outros trabalhos no local da Empreitada

1. A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica & dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nUmero anterior séo executados em colaboracdo com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contfrato ou outros prejuizos.

3. Quando o fornecedor considere que a normal execucdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simulténea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da Empreitada ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogac@o do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagcdo da Empreitada, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.
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Cldusula 20.°
Outros encargos do fornecedor

1. Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparacéo e a indemnizagdo de todos
os prejuizos que, por motivos que |he sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até &
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos,
da atuacdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do fornecedor a celebragcdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes & celebracdo do
Contrato.

Secc¢do IV
Pessoal

Cldusula 21.°
Obrigagoes gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da Empreitada, & sua aptiddo profissional € & sua disciplina.

2. O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal que hagja tido comportamento perturbador dos frabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos
subfornecedores ou de terceiros.

3. A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escritfo quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a gualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos frabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

5. O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicagdo de "ao servico
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra".

Cldausula 22.°
Horério de trabalho

O fornecedor pode redlizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagc@o da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislac@o aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Cldusuta 23.°
Seguranca, higiene e sadde no trabalho

1. O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigagoes.
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N

. O fornecedor é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigoes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos nUmeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias
que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
fornecedor.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 28.°.

5. O fornecedor responde, a qualguer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo Il
Obriga¢des da Junta de Freguesia

Cldusula 24.°
Preco contratual condic6es de pagamento

1. Pela execucdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar 4o
fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor.

2. O preco referido no niumero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3. O preco base € de €16.000,00 (dezasseis mil euros) acrescido do IVA & taxa legal em
vigor.

Cldusula 25.°
Condicoes de pagamento

1. Os pagamentos sao efetuados mensalmente no prazo méximo de sessenta dias apds a
apresentacdo da respetiva fatura.

2. Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatério dos trabalhos efetuados.

3. As faturas, os relatérios e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucdes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pela Junta de
Freguesia condicionada & realizacdo completa daqgueles.

5. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu contetudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este nGo aprovados.

6. O pagamento dos frabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes €
feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que Ihes
forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Cldusula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

Ndo serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar.

Cldusula 27.°
Mora no pagamento

1. Em caso de atraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigagdes de
pagamento do pregco contratual, tfem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente
a mora.

Cldausula 28.¢
Revisdo de pregos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da
Empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro,
na modalidade de garantia de custos.

2. E aplicavel & revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3. A revisdo de precos obedece as seguintes condicdes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materidis, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantiac de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de
transporte do pessoal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes G
prestacdo de trabalho em horas extraordindrios que ndo estejom expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relafiva ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor
correspondente d percentagem fixada na legislagdo sobre revisGo de precos;

e) O fornecedor obriga-se a enviar & Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual Ihe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar
também um mapa com a relacd@o do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais o
gue corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

g) A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificag@o de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas & Junta de Freguesia;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como preg¢os no local de
origem do fornecimento ao fornecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
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transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

ij Se para a aquisicdo de materiais de pre¢co garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao fornecedor, as quantidades de matericis adquiridos nessas
condicdes ndo sdo suscetiveis de revisdéio de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

j] Independentemente do direito de vigildncia sobre os prec¢os relativos & aquisicdo de
materiais de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificacdo dos respetivos precos.

4. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da Empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccdo V
Seguros

Cldusula 29.°
Contratos de seguro

1. O fornecedor obriga-se a celebrar um contfrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si confratado, a qualquer fitulo, bem como o
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O fornecedor € os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Confrato, as apdlices de seguro previstas nas
cldusulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo.

3. O fornecedor é responsdavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efefivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da rececdo proviséria
da Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas & obra ou ao estaleiro, até d desmontagem integral do estaleiro.

5. A Junta de Freguesia pode exigir, em qualguer momento, coépias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicdvel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
copias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e
restante legislacdo aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta
de Freguesia e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.
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Cldusula 30.°
OQutros sinistros

J—

. O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automodvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria
por si afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, mdaguinas ou
equipamentos industricis, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos &s obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2. O fornecedor obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, mdaqguinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e mdaquinas e equipamentos fixos ou
maoveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio
para os riscos de circulacdo (ramo automovel).

4. No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, N0 minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro cotresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 31.°
RepresentacGo do fornecedor

1. Durante a execugdo do Contrato, o fornecedor é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em gue, em virtude da lei ou de estipulagcdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferenfe mecanismo de representagdo.

2. O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Junta de Freguesia, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificagcdo minima para a obra em questdo.

3. Apds a assinatura do Contfrato e antes da consignagdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo o seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢cdo técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da Empreitada s&o dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6. A Junta de Freguesia poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.
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7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios
para responder, perante o Junta de Freguesia, pela marcha dos trabalhos.

8. O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacado do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.°.

Clausula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1. O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livio adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, confendo uma informagdo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

2. Os factos a consighar obrigatoriamente no registo da Empreitada sado os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3. O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidagdo da Empreitada

Cléusula 33.°
Rececgdo provisoria

1. A rececdo proviséria dos trabalhos efetuados no dmbito da presente Empreitada
depende da realizac@o de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do fornecedor ou por iniciativa do
Junta de Freguesia, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da Empreitada.

2. No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impe¢cam a sua rececdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 34.°
Prazo de garantia

1. O prazo de garantia é de 12 meses, para os defeitos resultantes da qualidade da tinta ou
da sua aplicagdo.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da Empreitada
que tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.

Cldusula 35.¢
Rececdo definitiva
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1. No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria
& obra para efeitos de rececdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se enconfra em boas
condi¢des de funcionamento e conservagdo, esta serd definitivamente recebida.

3. A recec¢do definitiva depende, em especial, da verificagcdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigcdes normais de
exploracdo, operacdo ou utiizagdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratuaimente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o Junta de Freguesia fixa o prozo para a sua
correcao dos problemas detetados por parte do fornecedor, findo o qual serd fixado o
prazo para a redlizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 36.°
RestituicGo dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caugao

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao fornecedor as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que fiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do fornecedor ou corrigidos agueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere 0s
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importdncia e ndo
justificativos da n&o liberacdo, o Junta de Freguesia promove a liberagdo da caugdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos
seguintes fermos:

a) 25% do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo
a gue estdo sujeitas as obrigagdes de corre¢cdo de defeitos, designadamente as de
garantia;

b} Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a
que estdo sujeitas as obrigagdes de corre¢cdo de defeitos, na proporgcdo do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso
de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3. No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista
no numero anterior & promovida na proporcdo do valor respeitante a rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposigoes finais

Cldusuta 37.°
Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunsténcias
gue cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do Conftrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
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2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impegcam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdoes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do
Contrato.

Cldusula 38.°
Subcontratagdo e cessdo da posigdo contratual

1 — O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2 — A Junta de Freguesia apenas pode opor-se & subcontrata¢cdo na fase de execugdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
gue for acordado quanto & revisdo de precos.

4. O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
que esta, em gqualguer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicdvel aos confratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto & Junta de Freguesia, remetendo-ihe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagoes
contratuais é do fornecedor, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subfornecedores.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualguer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Cldausula 39.°
Resolugcdo do contrato pelo Junta de Freguesia

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputével ao fornecedor;

b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrugcoes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa & execugdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do Junta
de Freguesia;
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d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo Junta de Freguesia
conftrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contfratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes co
confrato;

g) N&o renovag¢do do valor da caucdo pelo fornecedor, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor ndo comparecer, apds segunda nofificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao fornecedor
que seja superior a 1/40 do prazo de execugcdo da Empreitada;

I} Se o fornecedor ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notfificacdo da decisdo da Junta de Freguesia que indefere a reclamagdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugdo;

m) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputdvel ao fornecedor ou se este suspender a execucdo dos frabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execucdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea g) do n° 1, o fornecedor tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere co fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importéncia.

Cldusula 40.°
Resolug¢do do contrato pelo fornecedor
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1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel & Junta de Freguesia;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego
conftratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do
Junta de Freguesia, quando tornem contrdria & boa-fé a exigéncia pela parte publica
da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao conftrato;

f] Se ndo for feita consignacdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao fornecedor;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignag¢do ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros € omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputdveis ao fornecedor, ocorrer uma reducdo superior a 20% do prego confratual;

i) Se a suspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da Empreitada, quando resulte de caso de forga maior;

j] Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel d Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto na dlinea a) do nimero anterior, apenas hd direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente &
relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabiidade econdémico-financeira do
fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.

3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea ¢/ do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo
dessa declaracdo, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obrigagdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula 41.°
Arbitragem

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagcdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou reducdo do Contfrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e c), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;
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b) O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia,
e € composto por trés arbitros;

c) O Junta de Freguesia designa um drbitro, o fornecedor designa um outro drbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados.

2. No caso de alguma das partes ndo designar drbitro ou no caso de os drbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do drbitro-presidente, a resolugdo do litigio terd
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicavel, no Tribunal da Comarca de Sintra.

3. Da decisdo do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicavel, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Clausula 42.°
Comunicagdes e notifica¢oes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas oufras regras quanto d&s nofificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contfrato deve ser
comunicada a outra parte.

Cléusula 43.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contfrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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Condicdes Técnicas Especiais

Cldusula 44.°
Trabalhos a realizar

1. Os trabalhos a realizar correspondem & pintura de muros até 1,00m de altura, em regra
numa das faces e no seu topo, através da aplicacdo de duas demdos de tinta de
reconhecida qualidade, em cor branca.

Inclui a limpeza prévia e adequada da superficie, com a remog¢do de todos os elementos
gue se encontrem soltos ou pouco aderentes.

Inclui a reparacdo pontual do reboco dos muros, quando aplicavel.

Inclui o fornecimento de todos os materiais, execugdio de remates e todos trabalhos
preparatdrios, acessoérios e complementares necessdrios, incluindo o transporte de todos
os residuos ao seu destino final adequado.

2. A intervencd@o corresponde da pintura dos muros nos locais indicados nas plantas em
anexo, a que corresponde o cumprimento total de 3.868 metros lineares, nos termos das
medicdes em anexo.

Cldusula 45.°
Outros trabalhos

1. A Junta de Freguesia poderd solicitar a realizagdo de outros trabalhos relacionados e ndo
completamente enquadrados com o referido no artigo anterior.

2. Os trabalhos serdo realizados por acordo das partes, apds a apresentagdo de um
orcamento pormenorizado por parte do fornecedor.
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