|/

JURIA T FRECUEDIA
agualvao
mira sintra

Proposta n.° JF 169/2016
Procedimento E08D/2016 — Empreitada de requdlificacdo do Largo da Republica

Considerando o Protocolo celebrado com a Cadmara Municipal de Sintra, que define a
delegacdo de competéncias para a manutengdo e conservagdo de espagos publicos.

Considerando que o Largo da Republica é o espago mais nobre da Freguesia e da cidade
de AgualvaCacém.

Considerando que a Junta de Freguesia pretende reintroduzir no Largo da Republica um
conjunto de feiras que retomem a sua tradicdo centendria, como sejam a Feira de Levante
semanal e as Feiras quinzenais de Arte e artesanato e de Antiguidades e frocas infantis.

Considerando que uma ma utilizacdo do espago efetuada durante anos provocadas por
excesso de peso, uma grande quantidade de pedras do pavimento se encontram
guebradas, colocando em risco a utilizacdo segura do espago.

Considerando que por isso é perfinente a sua recuperagdo, integrada numa politica de
requdlificacdo urbana que Junta de Freguesia estd a desenvolver na cidade de
AgualvaCacém.

Considerando que paralelamente se prevé efetuar um trabalho de valorizagdo do espago
verde existente no Largo da Republica.

Considerando que a Junta de Freguesia ndo tem capacidade para efetuar a totalidade
das intervencdes necessdrias a requalificacdo do Largo da Republica pelos seus meios
proprios.

Considerando a Proposta n.° JF 146/2016, aprovada em 07 de julho, relativa ao
Procedimento E08C/2016 — Empreitada de requalificacdo do Largo da Republica, cujo
concurso ficou deserto, alegadamente pelo seu valor maximo definido ndo ser compativel
com a intervengdo solicitada.

Considerando que para garantir a execucdo das obras necessdrias, foi necessario redefinir o
valor da empreitada.

Considerando que para o efeito, € necessdrio promover uma aquisicdo de servicos, em
regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, sendo
Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando o previsto no artigo 20.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro;

Considerando que a presente proposta estd inscrita na rubrica 06.0701041302 do orgamento
em vigor e tem uma previsdo orgamental de €10.500,00 (dez mil e quinhentos euros), a que
acresce o IVA & taxa legal aplicavel.

Proponho que se delibere aprovar os termos do procedimento, medi¢cdes e o caderno de
encargos para a Empreitada de requalificagcdo do Largo da Republica, que se anexam e
sdo parte integrante da presente proposta.

Agualva-Cacém, 29 de agosto de 2016
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ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219145501  1/2



Proposta n.° JF 169/2016
Procedimento E08D/2016 — Empreitada de requalificacdo do Largo da Republica

|/

Deliberagdo: Aprovada

Unanimidade

JUNTA DE FREGUESIA
.aguaiva
mira sintra

Reprovada |:|

Maioria [X

Votos a favor

Votos contra

Abstencoes

Presidente
Carlos Casimiro

Presidente
Carlos Casimiro

Presidente
Carlos Casimiro

Secretdrio
Dé&maso Martinho

Secretdrio
Da&maso Martinho

Secretdrio
Dé&maso Martinho

Tesoureiro
Jodo Castanho

Tesoureiro
Jodo Castanho

Tesoureiro
Jodo Castanho

1° Vogal
Teoddsio Alcobia

1° Vogal
Teoddsio Alcobia

1° Vogal
Teoddsio Alcobia

2° Vogall
Helena Cardoso

X |Ix [x [x [x

2° Vogal
Helena Cardoso

2° Vogal

Helena Cardoso

3° Vogal
Joaquim Azedo

3° Vogal

Joaquim Azedo

3° Vogal

Joaquim Azedo

4° Vogal

Luis Rato

4° Vogal
Luis Rato

4° Vogal

Luis Rato )<

Total

5

Total

O Total /\'

Aprovada em minuta, na reunido de 2016.09.01, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° 6 do arfigo 34.° do
Codigo de Procedimento Administrativo.

A Junta de Freguesia

O Presidente:
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Termos do Procedimento
Procedimento E08D/2016 - Empreitada de requalificagdo do Largo da RepUblica

Para efeitos de abertura do procedimento concursal da presente empreitada, determinam-
se 0s seguintes elementos:

1. Entidade Adjudicante: UniGo das Freguesias de Agualva e Mira Sintra
NIPC: 510 833 896
Endereco: Rua Anténio Nunes Sequeira, 16, 2735-054 Agualva-Cacém
Telefone: 219 188 540
Fax: 219 146 129
Endereco Eletrénico: geral@jf-agualvamirasintra.pt

2. Valor base do procedimento: €10.500,00 (dez mil e quinhentos euros), excluindo IVA a
taxa legal aplicavel.

3. Procedimento por Ajuste Direto nos termos do n.° 1 do artigo 16.°, conjugado com a
alinea a) do artigo 19.° do CCP.

4. Objeto: Empreitada de requalificagdo do Largo da Republica. A realizar nos termos do
mapa de medicdes em anexo.

5. Categoria da Obra: |
(artigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.° 1279/2009 de 30 de Outubro)

6. Empresas a convidar:
e Area Cosmopolita, Lda.

e Francisco Duarte Prego & Filhos, Lda.

e Magoflor - Jardins do Magoito, Lda.

e Benfigorosa - Soc. De Construcdo Civil, Lda.

¢ N Calcadas, Unipessoal, Lda.

e Obragoito Construgcdes e Obras Publicas, Lda.

e Mdadrio Fernandes Pedroso

e A.Bento - Consultadoria e Construcdo Civil, Lda.

e INBRIGHT, Lda.

o Garlisa — Construcoes, Obras PUblicas e Projetos, Lda.
e  Marmofixa, Reabilitacdo Patrimdnio Cultural, Lda.

e JP, Lda. JUlia Peres, Infraestruturas e Construcdes, Lda.
o Outras.

7. Alvard de construcdo ou Titulo de registo, nos termos definidos pelo INCI, com as
seguintes autorizagcdes ou equivalente:

e 5.%e 9.° Subcategoria da 1.° categoria
(Portaria n.° 19/2004, de 10 de Janeiro e Portaria n.° 14/2004, de 10 de Janeiro)

8. Prazo de execucdo: 30 dias
(arfigo 362.° do CCP)

9. Codigo CPV: 45453100-8 Obras de recuperacao

10.Propostas Variantes: NGo aplicavel
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11.Divisdo em lotes: NGo aplicével
12.Prémios: NGo aplicavel

13.Multas: 1 %o:
(artigo 403.° do CCP)

14.Prazo de Garantia, conforme estipulado no artigo 397.° do CCP: 12 meses

15.Critério de Adjudicacdo: O do mais baixo prego
(artigos 74.°, 75.° e n.°2 do artigo 115.° do CCP)

16.Férmula de Revisdo de Precos: € efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantia de custos.

17.A prestacdo da caucdo estd dispensada nos termos do n.° 2 do arfigo 88.° do CCP, por
se tratar de uma empreitada de valor contratual inferior a €200.000, sendo esta
substituida pela retencéo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar.

18.0s elementos que se propdem para integrar o JUri do Procedimento sGo os seguintes:
Efefivos:
Damaso Martinho - Vogal do executivo
Miguel Aragjo - Funciondrio da Junta de Freguesia
Ana Marinho - Funciondria da Junta de Freguesia
Suplentes:
- Fdatima Bento - Funciondrio da Junta de Freguesia

José Correia - Funciondrio da Junta de Freguesia
(artigo 67.° do CCP)

19.Identificac@o do Diretor da Fiscalizagcdo:
(Lei 31/2009 de 3 de Julho, Portaria n.° 1379/2009 de 30 de Outubro}

Nome: Carlos Casimiro
Telefone: 219 188 540;
- Telemodvel: 267 066 299;
+  Email: presidente @jf-agualvamirasintra.pt

20.No caso de solicitacdo de visitas ao local, deverd ser contactada a Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sintra.

21.Enquadramento Or¢camental
Classificagcdo: 06.0701041302
A despesa j& se encontra cabimentada (cabimento n.° 200).

—
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ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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MEDIGOES

Designagio: Procedimentfo E08D/2016 - Empreitada de requalificagdo do Lago da Republica
Local: Largo da Reptiblica

Quantid

Descrigdo Unidade | Elementares Parcial Total Anexos
'SCBRE TODDS (IS ARTIGOS
Nos trabalhos abaixo descrilos estao incluidos todos os remates, ratisitos
fios e plement incluidos; estao igualmente incluidos o
ransporte de todos 0s residuos resullantes para o seu destino final
| adequata, tudo de acordo com a legislagao existente:

Artigo Codigo

Ma falta de estipulagdo \ual, o empreiteiro tem & obrigag
mealizar todos os lrabalhos que, por nalureza, por exigéncia legal oyl
segundo 0 Uso corrente, sejam ¢ iderados como preparalorios ou|
acessbrios. 2 execugdo da obra, legisiagao ‘@m wvigor d te 0|
prevista no art’ 350° do Decreto-lei n° 18/08 de 18 dezembin,
. a) Trabalhos de montagem, conslrugdo, manulencan,
desmontagem & demoligdo do eslaleiro; b) Trabalhos necessarios par
gusantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que|
irculem no fivo local. incluindo o pessoal dos subempreiteiros |
|eercaios em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos € para salisfazer|
los regulamentos de seguranca, higiene e satde no trabalho & de poiics
das vias plblicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obas|
provisonas, de todas a8 servidoes & serventias que seja idispensavel
silerar ou destruir para a execugdo dos trabalhos # para eviter &l
eslagnagdo de aguas que oS Mesmos possam originar; d) Trabalhos e
consirugsn dos acessos a0 estaleiro @ das servenlias interas deste. w 100

Fomecimenlo e colocagdo em obra de painel de informagao, segundol
modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagao da Obra,
do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mengao de todos os|

| tos i ivos considerad tes pelo Dono da Obra. Tudol
de modo a salvaguardar a legislagio em vigor nomeadamente o previstol
o art®. 348° do Decreto-Lei n.° 18108 de 18 Dezembro vg 1,00

13
PLANO PREVENGAO E GESTAO DS RCD. Execugio de todos s}
\rabalhos @ implementagao das medidas, metodologias de triagem, larsfas
de reutiizagdo efou reciclagem, incluindo carga mecanica o manial
denio da obra e lransporle de lixos efou entulhos e dos produtos)

lignies das demolicoes e remogdes para reulilizaggo elou raciclagem
elou entrega em operadores licenciados e aulorizados, lodos 0s Encarges
com os operadores Hgenciados, empolamenlo, taxas @ monlagem de}

i o5 e servicos. INCLUIDOS NOS TRABALHOS INDICADOS w5 1,00

LARGO DA REPUBLICA

Substluigia das pedras quebradas indicadas, incluindo @ fomecimento
assentamento de pedras iguais as existentes. Inclui @ completo)
i to & imento de todos os ari =!

g remates e todos {rabalhos acessorios e complementares necessanos.

un 00 226,00

Limpeza e cao dos lixo e inf i na grelhas de fixagaol
22 exislantes. Incui @ execugdo de todos trabalhos  acessorios &
complementares necessarios. v 1,00 1.00

Fomecmenlo @ colocagio dos elemenlos de grelha de drenagem de|
aquas pluvials em falia, em modelo quivalente aos exi incluindo 3
23 sua fixago eom todos 0s orios incluidos. Inclui q r

que sejam necessarios, com todos os remates, lrabalhos acessorios &
| complementares ingiuidos. vg 1,00 1,00

Substituigho das pedras quebradas exi incluindo o imento &
assenlamento de pedras iguals as exi Inclui © ;
nivalamento e fomecimento de todos oS i ari =
& remates e todos trabalhos acessorios & complementares necessarnos.

24

241 1 un 1,00 1,00
242 Fotografia 2 un 1,00 1,00
P43 |Folografia 3 un 100 1.00
44 Fotogralia 4 un 1.00 1

245 Fotografia 5 un 1,00 1,00

Limpeza e remogdo de todos os graffitis existentes RS esculluras, bancos|
5 & muros em pedra. Inclui quaisquer trabalhos que sejam necessarnos, Carm
todas o8 remates, rabalhos drios & comp tares incluid

vg 1,00 1,00

At 4

Limpeza geral das pedras, com plicagao de pi 3
7 fungos. Inclui quarsq balhos que sejam com todos
o5 remates, lrabalhos acessorios e complementares incluidos. Vg 100 1,00

ks Limpeza integral do recinto, com a cao de lodos 0s
d les da 30 reail vg 1,00 1.00

02-08-2016 16:50
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CADERNO DE ENCARGOS DA

PROCEDIMENTO N.° E0O8D/2016
“EMPREITADA DE REQUALIFICACAO DO LARGO DA REPUBLICA”

Condicdes Técnicas Gerais

Condicdes Tecnicas Especiais
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Condicdes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposicoes iniciais

Cldausula 1.0
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
no dmbito do procedimento para a redlizacdo da Empreitada de requadlificagdo do Largo
da Republica, conforme descrito no presente caderno de encargos.

Clausula 2.¢
Disposigcoes por que se rege a Empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante "CCP");

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacd@o e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, a revisGo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na dlinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.
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Cldausula 3.°
Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Cldausula 4.°
Esclarecimento de dividas

1 - As duvidas que o fornecedor tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas d Junta de Freguesia antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua n&o apresentagdo antes do inicio
daquela execucdo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o fornecedor responsdvel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstru¢cdo das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo I
Obrigacgoes do fornecedor

Seccdo |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.°
Preparac¢do e planeamento da execugdo da Empreitada

7

1 - O fornecedor € responsdvel perante a Junta de Freguesia pela preparacdo,
planeamento e coordenacdo de fodos os trabalhos da Empreitada, ainda que em caso
de subcontratagcdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execugdo dos
trabalhos necessdrios & aplicagcdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e
demolicdo;

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0os meios necessdrios para a realizagdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatdrios ou acessoérios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execucdo da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgcdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no frabalho e de policia das vias
publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdio dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execugdo da Empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer dividas relativas
aos materiais, aos métodos e ds técnicas a utilizar na execu¢do da Empreitada;

b} O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentacdo pelo fornecedor de reclamacgdes relativamente a erros & omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclamagdes a que se refere a
alinea anterior;

e] O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de consfru¢cdo a adotar na
realizacdo dos frabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo fornecedor do plano de frabalhos qjustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e e f)

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético do plano de
seguranca e saude, devendo andlisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execucdo da Empreitada, em
particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de dez dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o Junta de
Freguesia pode apresentar ao fornecedor um plano final de consigna¢do, que densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de dez dias a contar da data da notificagcdo do plano final de consignagdo,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de frabalhos gjustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem
a alteragcdo do prazo de conclus@o da Empreitada nem ainda alteragdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessdrio & adaptacdo do plano de frabalhos ao plano final de
consignacdo. Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cdodigo dos Contratos PUblicos, a
consagracdo da norma em apreg¢o no contrato tem cardter facultativo.

4 - O plano de frabalhos gjustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo
das diversas espécies de frabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base & programagdo;
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b} Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da md&o-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, G execu¢cdo da Empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, a execucdo da Empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da Empreitada.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a readlizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Cldusula 7.0
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nUmero anterior, o fornecedor tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificac&o, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de trinta dias a contar da
data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da
Empreitada ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode notificar o
fornecedor para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias & recuperacdo do atraso
verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de frabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n’s 3 e 4 da presenfe
clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo
plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugdo. Sempre que o
plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente redjustamento do
plano de pagamentos.

Seccdao |l
Prazos de execugao
Cldéusula 8.°
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Prazo de execugdo da Empreitada

1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execugdo da Empreitada no prazo de cinco dias apods
a adjudicacdo.

2 - O prazo de execucdo da empreitada é de trinta dias, contados desde a data de inicio
dos trabalhos.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao fornecedor, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de a¢do e de reorganizagdo da

Empreitada necessdrias & recuperacdo dos afrasos € ao cumprimento do prozo de
execucao.

Clausula 9.0
Cumprimento do plano de frabalhos

1 - O fornecedor informa diariamente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o Junta de Freguesia noflifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da Empreitada dentro do prazo
confratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.°.

Clausula 10.°
Multas por violagGo dos prazos contratuais

1 - Em caoso de atraso no inicio ou na concluséo da execucdo da Empreitada por facto
imputdvel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma sangdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da Empreitada por facto
imputdvel ao fornecedor, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o0 montante da sang¢do
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da Empreitada quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo
do Contrato.

Clausula 11.@
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra atrasos na execugdo da Empreitada em virtude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim
de o Junta de Freguesia ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o fornecedor, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
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decorrer destes, esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servigo.

Seccdo |l
Condi¢des de execugdo da Empreitada

Cléusula 12.°
Condic¢des gerais de execugdo dos frabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arfe e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com ds demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladaos.

2 — Relativamente a&s técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas
nos termos da clausula 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicdo dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Clausula 13.°
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar & Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da Empreitada por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve entregar o
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigagdo pre contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execugdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execugdo de frabalhos de suprimento de erros e omissdes
quando o somatdrio do prego atribuido a tais frabalhos com o pregco de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais nGo exceder
50% do preco contratual.

4 - A Junta de Freguesia é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros € omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
fornecedor.

z

5 - O fornecedor € responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejom induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor é responsdvel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos
previstos nos N° 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia.
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7 - O fornecedor € ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros € omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detegdo na fase de formagdo dos contratos, também ndo
tenham sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que lhe
fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 14.°
Alteracdes ao projeto propostas pelo fornecedor

1 - Sempre que propuser qualguer alteracdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar
todos os elementos necessdrios d sua perfeita apreciagdo.

2 - Os elementos referidos no niUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaéria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pec¢as desenhadas e cdlculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Junta
de Freguesia.

Clausula 152
Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de
conservacdo, o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, e dos demais documentos a respeitar na execugdo da Empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se também a ter patente no local da Empreitada o hordrio de
frabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 16.°
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da Empreitada para verificacdo das suas
caracteristicas € comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia fiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Cléusula 17.°
Medigoes
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1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndio previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Junta de Freguesia sdo feitas
no local da Empreitada com a colaborag&o do fornecedor e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sao efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

3 - A realizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se enconfrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Cléusula 18.°
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da Empreitada de materidis,
de elementos de construcdo ou de processos de constru¢do a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infragdo na execugdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
quantias que tenha de pagar, seja a que fitulo for.

Clausula 19.°
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica & dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboragdo com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execucdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer afrasos em virtude da realizagcdo simultGnea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizag&o daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da Empreitada ou outros prejuizos
resulfantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente cao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da Empreitada, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do
Conftrato que demonstre ter sofrido.
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Cldusula 20.°
Outros encargos do fornecedor

1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparagdo e a indemnizagdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até &
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos,
da atuacdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdio e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do fornecedor a celebragcdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos € as despesas inerentes a celebragdo do
Conftrato.

Seccdo IV
Pessoal

Clausula 21.°
Obrigagodes gerais

I - S&o da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da Empreitada, & sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos frabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos
subfornecedores ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrifo quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessodal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicagdo de "ao servigo
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra".

Clausula 22.°
Hordrio de trabalho

O fornecedor pode redlizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Clausula 23.°
Seguranga, higiene e satde no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacoes.
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2 - O fornecedor é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que care¢a por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos humeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias
que se revelem necessdrias, sem que fal facto diminua as responsabilidades do
fornecedor.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 28.°.

5 - O fornecedor responde, a qualguer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo 1l
Obrigac¢des da Junta de Freguesia

Clausula 24.°
Preco contratual condigdes de pagamento

1 - Pela execucdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar ao
fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor.

2 — O preco referido no numero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3 - O preco base é de €10.500,00 (dez mil e quinhentos euros), acrescido do IVA & taxa legal
em vigor.

Clausula 25.°
Condigdes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo méximo de sessenta dias apds a apresentagdo
da respetiva fatura.

2 - Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatério dos trabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatdrios e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucdes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos, sendo a sua aprovagdo pela Junta de Freguesia
condicionada a realizagcdo completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145 487 | FAX 219 145 501 11/21



|/

JniTA DE FREGLEUA
agualva
mira sintra

6 - O pagamento dos trabalhos a mais € dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes &
feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes
forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cldusula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

Ndo serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar.

Cldusula 27.°
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contfratual, tem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente
a mora.

Cldusula 28.°
Revisdo de pregos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragcto dos custos de mdo-
de-obra, de matericis ou de equipamentos de aqpoio durante a execucdo da
Empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro,
na modalidade de garanfia de custos.

2 - E aplicavel & revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 - ArevisGo de precos obedece as seguintes condigdes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materidis, fixados de acordo com os valores medios
praticados no mercado, sdo os indicados neste cademo de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de desloca¢do e de
transporte do pessoal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes
prestacdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d) A revisGio de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor
correspondente & percentagem fixada na legislagcdo sobre revisdo de precos;

e) O fornecedor obriga-se a enviar & Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual Ihe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contfar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo co duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar
também um mapa com a relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos socidis a
que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

g) A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificagcdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas & Junta de Freguesia;
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h} Os precos garantidos para os materiais sGdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento co fornecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
tfransporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de matericis de pregco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao fornecedor, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

il Independentemente do direito de vigildncia sobre os pregos relativos & aquisic&o de
materiais de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificac@o dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos
da Empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccdo VvV
Seguros

Clausuia 29.°
Contiratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de frabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O fomecedor e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugcdo do Contrato, as apdlices de seguro. previstas nas
clausulas seguintes e na legislacdo aplicdvel, das quais deverdo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo.

3 - O fornecedor é responsdvel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subconfratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da recegdio provisdria
da Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
aofetas & obra ou o estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente secgdo ou na legislagcdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daqguelas
copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgcdo e
restante legislac@o aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta
de Freguesia e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
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se substituir dquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

Cldusula 30.°
Outros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria
por si afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, mdguinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automoével [riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos

afetos as obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2 - O fornecedor obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, mdquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
mdveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério
para os riscos de circulacdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, N0 minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 31.°
RepresentagGo do fornecedor

1 - Durante a execucdo do Contrato, o fornecedor € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Junta de Freguesia, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificagcdo minima para a obra em questdo.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignag¢do, o fornecedor confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informag¢do ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da Empreitada s@o dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor & representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdarios
para responder, perante o Junta de Freguesia, pela marcha dos trabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.°.

Clausula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livio adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informag¢ado
sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos frabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada sdo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguinfes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidagdo da Empreitada

Cldusula 33.°
Rececgdo proviséria

1 - A rececdo proviséria dos trabalhos efetuados no &mbito da presente Empreitada
depende da redlizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no fodo ou em parte, mediante solicitagdo do fornecedor ou por iniciativa do
Junta de Freguesia, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impe¢am a sua rece¢do
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Cldausula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anterior & igualmente aplicdvel a cada uma das partes da Empreitada
que tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.
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3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldausula 35.°
Rececgdo definitiva

1 = No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservagdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° T permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificagcdo dos
pressupostos previstos no nUmero anterior, o Junta de Freguesia fixa 0 prazo para a sua
corregdo dos problemas detetados por parte do fornecedor, findo o quat sera fixado o
prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Cldausula 36.°
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, séo restifuidas ao fornecedor as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do fornecedor ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena import@ncia e ndo
justificativos da ndo liberacdo, o Junta de Freguesia promove a liberacdo da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos
seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de trinta dias apds o termo do segundo ano do
prazo a que estdo sujeitas as obrigagdes de corre¢cdo de defeitos, designadamente as
de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de ftrinta dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, na proporcdo do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de trinta dias,
no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista
no numero anterior & promovida na proporcdo do valor respeitante & recegdo parcial.

Capitulo Vi
Disposi¢oes finais
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Clausula 37.¢
Deveres de informag¢do

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunsténcias, constituom ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do
Conftrato.

Cléausula 38.°
Subcontratagdo e cessdo da posi¢cdo contratual

1 - O fornecedor pode subcontratar as enfidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do arfigo 318.°
do CCP.

2 - A Junta de Freguesia apenas pode opor-se & subconfratagdo na fase de execugdo
quando n&o estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos a realizar e expresso o
gue for acordado quanto & revisdio de precos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
que esta, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragcdo de cada contfrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto & Junta de Freguesia, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contfratuais € do fornecedor, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso
subfornecedores.

8 - A cess@o da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Cléusula 39.°
Resolugdo do contrato pelo Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdavel ao fornecedor;
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b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa & execucdo das
prestacoes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizagcdo do Junta
de Freguesia;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobserv@ncia dos
termos e limites previstos na lei ou no Confrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo Junta de Freguesia
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g} N&o renovacdo do valor da caucdo pelo fornecedor, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdio
sobre seguranca, higiene e saude no frabalho;

i) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificagcdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor ndo comparecer, apds segunda notificagcdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignacdo desde que ndo adpresente
justificacdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k] Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao fornecedor
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da Empreitada;

I) Se o fornecedor n&o der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da nofificac@io da decisdo da Junta de Freguesia que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputdvel ao fornecedor ou se este suspender a execugdo dos frabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de frabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se n&o foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execucdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o fornecedor tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
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confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Cldusula 40.°
Resolugdo do contrato pelo fornecedor

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstdncias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével & Junta de Freguesia;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego
conftratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformag¢do da relagdo contratual do
Junta de Freguesia, quando tornem contrdria & boao-fé a exigéncia pela parte publica
da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbifrais respeitantes
ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do contrato por facto ndo imputével ao fornecedor;

g) Se. havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os frabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros € omissdes € os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputdaveis ao fornecedor, ocorrer uma redugdo supetior a 20% do prego contratual;

i} Se a suspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da Empreitada, quando resulte de caso de forga maior;

j] Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel a Junta de Freguesia;

k] Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero antferior, apenas hd direito de resolugdo
quando esta ndo impliqgue grave prejuizo para a realizagcdo do interesse publico
subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse UIfimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos trinta dias apds a
rececdo dessa declaragdo, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obrigagdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula 41.°
Arbitragem
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1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretagdo, execucdo, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e c¢), a arbitfragem respeita as regras
processuais propostas pelos drbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia,
e € composto por trés arbitros;

c) O Junta de Freguesia designa um drbitro, o fornecedor designa um outro drbitro € o
terceiro, que preside, &€ cooptado pelos dois designados.

2 - No caso de alguma das partes ndo designar drbitro ou no caso de os drbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do darbitro-presidente, a resolucdo do litigio terd
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicavel, no Tribunal da Comarca de Sintra.

3 - Da decisdo do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicavel, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Clausula 42.°
Comunicagoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as parfes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cddigo dos Confratos PUblicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualguer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada & outra parte.

Cldusula 43.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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Condigdes Técnicas Especiais

Cldausula 44.°
Trabalhos a realizar

Os frabalhos a realizar correspondem ao mapa de Medicdes em anexo.

Estdo incluidos todos os trabalhos que sejam necessdrios & realizagcdo completa da obra,
com todos os remates, trabalhos assessérios e complementares incluidos.

Estdo igualmente incluidos o transporte de todos os residuos resultantes para o seu destino
final adequado, tudo de acordo com a legislacdo existente.
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