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Proposta n.° JF 225/201¢6

Procedimento E14/2016 - Empreitada de requalificagdo pedonal na Rua Anténio
José de Aimeida

Considerando o Protocolo celebrado com a Cdmara Municipal de Sintra, que define a
delegacdo de competéncias para a manutencdo e conservacdo de espacos publicos.

Considerando a degradagdo do espaco anexo ao Jardim de Inféncia Popular do Cacém,
cuja intervencdo foi sendo adiada na perspetiva da construgdo do edificio previsto para o
terreno designado como Parcela M da criado pela intervengdo PolisCacém.

Considerando que ndo se pespetiva para breve a execucdo da obra, julga-se adequada a
reparacdo de todo o piso, permitindo simulfaneamente a circulagdo pedonal e o
estacionamento automodvel em condicdes urbanas aceitaveis.

Considerando que a Junta de Freguesia considera que as taxas cobradas pela utilizagdo do
espaco correspondente & parcela M para a instalagcdo de divertimentos podem ser
utilizados na recuperacdo desse mesmo espaco.

Considerando também ser pertinente a recuperacdo do espago, integrada numa politica
de requdlificagcdo urbana que a Junta de Freguesia estd a desenvolver na cidade de
AgualvaCacém.

Considerando que a Junta de Freguesia n&o tem capacidade para efetuar a totalidade
das intervencdes necessdrias a requdlificac@o pedonal na Rua Anténio José de Almeida
pelos seus meios proprios.

Considerando que para o efeito, é necessdrio promover uma aquisig@o de servicos, em
regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, sendo a
Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando o previsto no artigo 19.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro;

Considerando que a presente proposta estd inscrita na rubrica 06.0701040100 do orgcamento
em vigor e tfem uma previsdo orcamental de €4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), a
gue acresce o IVA d taxa legal aplicdvel.

Atento aos considerandos e ao enquadramento legal acima referido, proponho que se
delibere aprovar os termos do procedimento, medicdes e o caderno de encargos para d
empreitada de intervencdo no Impasse do Salvador, que se anexam e sdo parte infegrante
da presente proposta.

AgualvaCacém, 15 de novembro de 2016

—

X C;"" g

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Proposta n.° JF 225/2016

Procedimento E14/2016 — Empreitada de requalificagcdo pedonal na Rua Antdnio
José de AiImeida

Deliberagdo: Aprovada I:l Reprovada |:|

Unanimidade |:| Maioria ’ZJ
Votos a favor Votos conira Abstengoes
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro X Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdrio Secretdrio Secretdrio
Dé&maso Martinho X Ddamaso Martinho Dé&maso Martinho
Tesoureiro x Tesoureiro Tesoureiro
Jodo Castanho Jodo Castanho Jodo Castanho
1° Vogal X 1° Vogal 1° Vogal
Teoddsio Alcobia Teoddsio Alcobia Teoddsio Alcobia
2° Vogal X 2° Vogal 2° Vogal
Helena Cardoso Helena Cardoso Helena Cardoso
3° Vogal Y% 3° Vogal 3° Vogal
Joaquim Azedo Joaquim Azedo Joaguim Azedo
4° Vogal 4° Vogal 4° Vogal
Luis Rato Luis Rato Lufs Rato X
Total 6 Total 0] Total 1

Aprovada em minuta, na reunido de 2016.11.18, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, € n.° 4 e n.° 6 do artigo 34.° do
Codigo de Procedimento Administrativo.

A Junta de Freguesia

O Presidente: ‘//// \
A

O Secretdrio: =

O Tesoureiro:

O 1° Vogal: <}lloﬁ(‘;:—. ({— @"(

0O 2° Vogal: _Bﬁ‘l = (2 >C&('If )

O 3° Vogal: =
O 4° Vogal:
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Termos do Procedimento

Procedimento E14/2016 - Empreitada de requalificagdo pedonal na Rua Anténio
José de Almeida

Para efeitos de abertura do procedimento concursal da presente empreitada, determinam-
se 0s seguintes elementos:

1. Enfidade Adjudicante: Unido das Freguesias de Agualva e Mira Sintra
NIPC: 510 833 896
Endereco: Rua Antdnio Nunes Sequeira, 16, 2735-054 Agualva-Cacém
Telefone: 219 188 540
Fax: 219 146 129
Endereco Eletrénico: geral@jf-agualvamirasintra.pt

2. Valor base do procedimento: €4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), exclvindo IVA a
taxa legal aplicavel.

3. Procedimento por Ajuste Direto nos termos do n.° 1 do artigo 16.°, conjugado com a
alinea a) do artigo 19.° do CCP.

4. Objeto: Empreitada de requalificacdo pedonal na Rua Anténio José de Almeida. A
realizar nos termos do mapa de medigcdes em anexo.

5. Categoria da Obra: |
(artigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.® 1279/2009 de 30 de Outubro)

6. Empresas a convidar:
e Francisco Duarte Prego & Filhos, Lda.

e Magoflor - Jardins do Magoito, Lda.

e Benfigorosa - Soc. De Construcdo Civil, Lda.

e N Calcadas, Unipessoal, Lda.

e Obragoito Constru¢cdes e Obras Publicas, Lda.

e Mdrio Fernandes Pedroso

e A.Bento - Consultadoria e Construgcdo Civil, Lda.

e [NBRIGHT, Lda.

e Garlisa — Construcdes, Obras Publicas e Projetos, Lda.
o Marmofixa, Reabilitagdo Patrimonio Cultural, Lda.

e JP, Lda. JUlia Peres, Infraestruturas e Construcoes, Lda.
e Outros.

7. Alvard de construcdo ou Titulo de registo, nos termos definidos pelo INCI, com as
seguintes autorizacdes ou equivalente:

e 5°%e 9.9 Subcategoria da 1.° categoria
(Portaria n.° 19/2004, de 10 de Janeiro e Portaria n.° 14/2004, de 10 de Janeiro)

8. Prazo de execucdo: 30 dias
{artigo 362.° do CCP)

9. Cdodigo CPV: 45453100-8 Obras de recuperagdo

10.Propostas Variantes: Ndo aplicavel
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11.Divisdo em lotes: NGo aplicavel
12.Prémios: NGo aplicavel

13.Multas: 1 %o
(artigo 403.° do CCP)

14.Prazo de Garantia, conforme estipulado no artigo 397.° do CCP: 12 meses

15.Critério de Adjudicacdo: O do mais baixo prego
(artigos 74.°, 75.° € n.°2 do artigo 115.° do CCP)

16.Formula de Revisdo de Precos: é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantia de custos.

17.A prestagdo da caucdo estd dispensada nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, por
se tratar de uma empreitada de valor contratual inferior a €200.000, sendo esta
substituida pela retencdo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar.

18.0s elementos que se propdem para integrar o Juri do Procedimento sdo os seguintes:
Efetivos:
Damaso Martinho - Vogal do executivo
Miguel Araujo - Funciondrio da Junta de Freguesia
Ana Marinho - Funciondria da Junta de Freguesia
Suplentes:
Fatima Bento - Funciondrio da Junta de Freguesia

José Correia - Funciondrio da Junta de Freguesia
(artigo 67.° do CCP)

19.l1dentificagdo do Diretor da Fiscalizacdo:
(Lei 31/2009 de 3 de Julho, Portaria n.° 1379/2009 de 30 de Outubro)

Nome: Carlos Casimiro
Telefone: 219 188 540;
Telemdvel: 967 066 299;
Email: presidente@jf-agualvamirasinira.pt

20.No caso de solicitagdo de visitas ao local, deverd ser contactada a Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sintra.

21.Enguadramento Orcamental

Classificacdo: 06.0701040100
A despesa ja se encontra cabimentada (cabimenton.® ___).

X = "

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Designagao: Ordenamento do parque automovel

Local:

R. Dr. José Anténio de Almeida (junto ao JIP)

!!uanﬂdades

MEDIGOES

Descrigdo

Unidade

Elementares |

Parcial

Tolal

Anexos

{Nos  trabalhos abalxo descritos estdo incluidos todos os remates,|
“‘L‘L ) plement: incluidos; estdo Igualmenif
iincluidos o transporte de todos os residuos resullantes para o seu destino|
final adequado, tudo de acordo com a legislagdo existente.

‘Na falta de estipulagat o

p tem a ob
realbzar todos os trabalhos que, por natt por exigéncia legal ou
‘segundo o uso coments, sejam iderados como preparatéri
Mcessinios a g0 da obra, legislagao em vigor damente o

|previsto no art® 350° do Decrelo-Lei n° 18/08 de 18 dezembro
wdesmnadamente a) Trabalhos de
wdesmontagsm e demoligao do estaleiro; b) Trabalhos necessarios para
\garantlr a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que

rcirculem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreit ]
lercelros em gsra| para evitar danos nos prédios vizinhos e paral
0s los de seguranga, higiene & salde no frabalho |

de policia das vias plblicas; c) Trabalhos de restabslecimento, por meio
‘de obras provisorias, de todas as serviddes e sefventias que ssja
lindispensével alterar ou desbuir para a execugdo dos trabalhos e para
‘evitar @ estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar; d)
Trabalhos de construg@o dos acessos a0 estaleiro o das séiventias|
Immmas deste.

vg

1.00

A T T ess——

31

32

33

4

,Fornecimento e assentamento de calgada de cubos imegulares de vidraga|
‘branco 5/7cm e juntas até 1,0cm preenchidas com aredo, Inelumndal
camada de assentamento com 7 a 10cm em pd de pedra e compactagao.
‘Inclui o completo nivelamento e fornecimento de todos Imaletiais}
necessarios, com todos os remates, frabalhos acessérios @
complementares.

nlvelado com a faixa de

Rua Doutor Jose Antonio do Almeida

‘Remogao do chao em cimento (demaracado no plano). Inclusm-se lades|
0s trabalhos acessérios e complamentarss.
Remogdo de porgdo de camada de alcafrdo (deman:ado no plano)
Incluem-se todos os rabalhos acessérios e complemenlares

Remogdo de calgada pré-existente Incluem-se todos os Wabialhos|
acessdrios ¢ complementares.

Remogao de lancil exi: Inctu lodos os trabaih: érios e

complamentaes.

Fornscimento e assentamento de calgada de cubos de calcario pretas
12/13 o juntas até 1,5cm p com aredo, il camada da|
assentamento com 10 a 15cm em po de pedra (area de astacionamento|
dagem da estrada adj ). Inclui of
e forneci de lodos ari
-com lodos osremates, trabalhos acessdrios e complementarss

Fornecimento e assentamento de calgada de cubos de vidrago BRANCO|
12113 e juntas até 1,5cm p com aredo, i camada g
assentamento com 10 a 15¢cm em po de pedra (area de astacionamanio)
nivelado com a faixa de rodagem da estrada adjacente). Inclen-se)

todos os trab acessorios e

Fomemmento & assentamenlo de lancil de calcério de 0,15m. Inclm o)
8 f i de todos
com todos osremales, trabalhos acessorios e complementares

Crlaqao de caldeiras circulares em cak;ada com 0,90m de dlameim ;IIHI
as avores exi Inclusm-se lodos os trabalh L
complementares,

Assentamento de pinos (pinos fornecidos pela junla), Incluem-se todos @
trabalhos acessarios e complementares.

da caixa existente de tel icagoes com a cola do piso]
envolvents. Inclui quaiquer frabalhos que sejam necessarios, com fodas|
osremates, Irabalhos acessorios e complementares,

m2

m2

m2

m2

m2

Fornecimento e reparagdo de pedra de calgada 5/7 vidrago nas
danificadas

24,00
10,00
7000

28,00

75,00

142,00

400

200

9,00

1,00

10,00
70,00

28,00

75,00

142,00

400

2,00

9.00

m2 2,00
R e el e SR T R e S S
Limpeza integral do recinto, com a remogao de todos os residuns)
decorrentes da intaivengaa realizada. vg 1,00

16-11-2016 16:59
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CADERNO DE ENCARGOS DA

PROCEDIMENTO N.° E14/2016

“EMPREITADA DE REQUALIFICAGAO PEDONAL NA RUA ANTONIO JOSE DE
ALMEIDA"

Condicdes Técnicas Gerais

Condicdes Técnicas Especiais
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Condi¢cdes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposigoes iniciais

Cldausula 1.9
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
no dmbito do procedimento para a realizagé@o da Empreitada de requadlificacdo pedonal
na Rua Anténio José de Almeida r, conforme descrito no presente caderno de encargos.

Clausula 2.°
Disposi¢coes por que se rege a Empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante "CCP");

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d} A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a gue respeita 4
construgcdo, & revisdo de precos, Gs instalagcdes do pessoal, & seguranca social, &
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Conftrato:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros € omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c¢) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contfratual ou no
caderno de encargos.

Cldusula 3.°
Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada
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No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f} do
n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Cldusuia 4.0
Esclarecimento de duvidas

1 - As dUvidas que o fornecedor tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas & Junta de Freguesia antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos frabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daguela execugdo.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior forna o fornecedor responsdvel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdio das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo i
Obrigacgodes do fornecedor

Seccdol |
Preparac¢do e planeamento dos frabalhos

Cldusula 5.°
Preparac¢do e planeamento da execug¢do da Empreitada

1 - O fornecedor é responsdvel perante a Junta de Freguesia pela preparagcdo,
planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da Empreitada, ainda que em caso
de subcontfratac@o, bem como pela preparacdo, planeamento e execugdo dos
trabalhos necessdrios & aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no frabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e
demolicdo;

2 - A disponibilizacd@o e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejaom considerados como preparatorios ou acessorios A
execucgdo da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoligdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que frabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;
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d] Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagdo e o planeamento da execucdo da Empreitada compreendem ainda:;

a) A apresentacdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentacdo pelo fornecedor de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d} A apreciacdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de construcdo a adotar na
realizagdo dos trabalhos;

f] A elaboracdo e apresentacdo pelo fornecedor do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovagdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e f)

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo andlisar, desenvolver e complementar as medidas af
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da Empreitada, em
particular as tecnologias e a organizagcdo de trabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de dez dios a contar da data da celebragdo do Contrato, o Junta de
Freguesia pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignacdo, que densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de dez dias a contar da data da nofificagdo do plano final de consignacdo,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 - O plano de tfrabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do pregco contratual, nem
a dlteragdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estrifaomente necessdrio d adaptagdo do plano de trabalhos cao plano final de
consignagdo. Nos termos do n.° 1T do artigo 357.° do Cddigo dos Contratos PUblicos, a
consagragdo da horma em apreco no confrato tem cardter facultativo.

4 - O plano de trabalhos gjustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
das diversas espécies de trabaiho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base & programacdo;

b} Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, & execucdo da Empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, a execucdo da Empreitada;
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d] Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que ser&o mobilizados para a realizagdo da Empreitada.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Clausula 7.0
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualquer momento o plano de frabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no niUmero anterior, o fornecedor tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de trinta dias a contfar da
data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
arfigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisqguer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de frabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nuUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da
Empreitada ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode notificar o
fornecedor para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de tfrabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias A recuperacdo do atraso
verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo
plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de frabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo. Sempre que o
plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reagjustamento do
plano de pagamentos.

Secc¢do |l
Prazos de execugao

Cldausula 8.°
Prazo de execugdo da Empreitada

1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execugcdo da Empreitada no prazo de cinco dias apds
a adjudicacdo.
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2 - O prazo de execug¢do da empreitada é de trinta dias, contados desde a data de inicio
dos trabalhos.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao fornecedor, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizacdo da
Empreitada necessdrias & recuperagcdo dos atrasos € ao cumprimento do prazo de
execucdo.

Clausula 9.0
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O fornecedor informa diariamente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reqis, o Junta de Freguesia noftifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da Empreitada dentro do prazo
contratual, € aplicavel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.°.

Cldausula 10.°
Multas por viola¢gGo dos prazos contratuais

1 - Em caso de afraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da Empreitada por facto
imputdavel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma sangdo contratual, por
cada dia de afraso, em valor correspondente a 1 %e do preco contratuail.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da Empreitada por facto
imputavel ao fornecedor, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da Empreitada quando recupere o
atraso na execug@o dos frabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo
do Confrato.

Clausula 11.@
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra atrasos na execucdo da Empreitada em virtude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim
de o Junta de Freguesia ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para
diminuir ou recuperar tais afrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o fornecedor, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servico.
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Seccao i
Condi¢cdes de execugdo da Empreitada

Cldusula 12.°
Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais
condicoes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente &s técnicas construfivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a redlizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas
nos termos da cldusula 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicdo dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Clausula 13.¢
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar & Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da Empreitada por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigacdo de executar fodos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve entregar ao
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigag@o pré contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execucdo.

3 - SO pode ser ordenada a execugdo de frabalhos de suprimento de erros € omissdes
quando o somatdrio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais n&o exceder
50% do preco contratual.

4 - A Junta de Freguesia é responsdavel pelos tfrabalhos de suprimento dos erros e omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados co
fornecedor.

5 - O fornecedor é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor é responsdvel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos
previstos nos N° 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajom sido idenfificados
pelos concorrentes na fase de formagdo do confrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia.

7 - O fornecedor é ainda responsdavel pelos frabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos contratos, também néo
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tenham sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que |he
fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 14.°
Alteragoes ao projeto propostas pelo fornecedor

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar
todos os elementos necessdrios & sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou
nota descritiva e explicativa da solugcdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer frabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Junta
de Freguesia.

Clausula 15.°
Mencoes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de
conservacdo, o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, e dos demais documentos a respeitar na execucdo da Empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se também a ter patente no local da Empreitada o hordrio de
frabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.@
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da Empreitada para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente cadermno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia fiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
arealizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Cldausula 17.@
Medigoes

1 - As medigdes de todos os frabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Junta de Freguesia sdo feitas
no local da Empreitada com a colaboracdo do fornecedor e sdo formalizados em auto.
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2 - As medicoes sdo efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - A redlizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entfre o
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Cldusula 18.°
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢to que sejam fornecidos pelo
Junta de Freguesia, correm infeiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da Empreitada de materiais,
de elementos de construcdio ou de processos de constru¢do a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infragdo na execugdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
guantias que fenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.°
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Contrato, ainda que sejom de
natureza idéntica & dos contfratados.

2 - Os trabalhos referidos no nUmero anterior sdo executados em colaboragdo com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execucdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagcdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagcdo de atrasos na execugdo da Empreitada ou outros prejuizos
resultantes da readlizagéo dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito a
reposicdio do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes fermos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da Empreitada, e;

b) Indemnizagcdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.

Cldausula 20.°
Outros encargos do fornecedor
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1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparagdo e a indemnizacdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejom sofridos por terceiros até &
recec¢do definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos,
da atuagdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do fornecedor a celebragd@o dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes & celebracdo do
Contrato.

Seccdo IV
Pessoal

Cldusula 21.°
Obrigacoes gerais

1 - SGo da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da Empreitada, & sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos frabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos
subfornecedores ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos frabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicagdo de "ao servico
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra".

Cldusula 22.°
Hordrio de trabalho

O fornecedor pode realizar frabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagcdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislagdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Cldausula 23.°
Seguranca, higiene e saidde no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacoes.
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2 - O fornecedor é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos numeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias
que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
fornecedor.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabaiho relativamente a
todo o pessoal empregado na obrad, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 28.°.

5 - O fornecedor responde, a qualguer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo Il
Obriga¢des da Junta de Freguesia

Cldusula 24.°
Preco contratual condigoes de pagamento

1 - Pela execucdio da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar o
fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor.

2 — O preco referido no nimero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3 - O preco base é de €4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), acrescido do IVA & taxa
legal em vigor.

Clausula 25.°
Condi¢oes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdximo de sessenta dias apds a apresentagdo
da respetiva fatura.

2 - Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatdrio dos trabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatérios e os respetivos autos de medigcdo sdo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucdes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de frabalhos
qgue tenham sido concluidos, sendo a sua aprovagcdo pela Junta de Freguesia
condicionada & redlizacdo completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virftude de divergéncias entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
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6 - O pagamento dos frabalhos a mais € dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes
forem, em cada caso, especificamente aplicéveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cldéusula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

Nd&o serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar.

Clausula 27.°
Mora no pagamento

I - Em caso de atraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco coniratual, tem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente
a mora.

Clausula 28.¢
RevisGo de precgos

1 - A revis@o dos precos confratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-
de-obra, de matericis ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
Empreitada, € efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de é de janeiro,
na modalidade de garantia de custos.

2 - E aplicavel & reviséio de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 - Arevisdio de precos obedece as seguintes condicoes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados ho mercado, s&o os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c] A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de
transporte do pessoal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes &
prestagdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d] A revisdo de precos relatfiva ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor
correspondente & percentagem fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

e] O fornecedor obriga-se a enviar d Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual Ihe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

g) A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificac@o de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas & Junta de Freguesia;
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h) Os precos garantidos para os matericis s&o considerados como pregcos no local de
origem do fornecimento ao fornecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i/ Se para a aquisicdo de materiais de prego garantfido fiverem sido facuitados
adiontamentos ao fornecedor, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

i} Independentemente do direito de vigilncia sobre os pregos relativos & aquisicdo de
materiais de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificagcdo dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de precos, para madis ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da Empreitada s@o incluidos nas situacdes de tfrabalhos.

Sec¢do V
Seguros

Cldusula 29.°
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer fitulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagcdo em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Confrato, as apdlices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislacdo aplicével, das quais deverdo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignagado.

7

3 - O fornecedor é responsdvel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subconfratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 validas até oo final & data da recegdo proviséria
da Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas & obra ou ao estaleiro, até & desmontagem infegral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualquer momento, cdépias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daguelas
copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e
restante legislacdo aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta
de Freguesia e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
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se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

Cldausula 30.°
Outros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automodvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocado prépria
por si afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, mdquinas ou
equipamentos industricis, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagcdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos as obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2 - O fornecedor obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a ufilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e mdquinas e equipamentos fixos ou
maoveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nUmeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio
para os riscos de circulacdo (ramo automaovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representa¢do das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 31.¢
Representag¢do do fornecedor

1 - Durante a execuc¢do do Confrato, o fornecedor é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulac@o diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo Junta de Freguesia, a confiar a
sua representagcdo a um técnico com a qualificagdo minima para a obra em questdo.

3 - Apods a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, © nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as nofificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da Empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145501 14 /21



\|/

JUNTA DE FREGUESIA

_agualva
mira sinfra

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o Junta de Freguesia, pela marcha dos trabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo aplicGvel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.°.

Clausula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livio adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informagdo
sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucado dos tfrabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada sdo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidagdo da Empreitada

Clausula 33.°
Recec¢do proviséria

1 - A rececdo proviséria dos trabalhos efetuados no dmbito da presente Empreitada
depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do fornecedor ou por iniciativa do
Junta de Freguesia, tendo em conta o fermo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impegam a sua recegdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 3%6.° do
CCP.

Clausula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nimero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da Empreitada
gue tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.
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3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldausula 35.°
Rececdo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria
d obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b} Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o Junta de Freguesia fixa o prazo para a sua
correcdo dos problemas detetados por parte do fornecedor, findo o qual serd fixado o
prazo para a redlizagcdo de uma nova vistoria nos fermos dos nimeros anteriores.

Clausula 36.°
Restituigcao dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao fornecedor as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que fiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do fornecedor ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de peqguena importdncia e ndo
justificativos da ndo liberacdo, o Junta de Freguesia promove a liberacdo da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos
seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de trinta dias apds o termo do segundo ano do
prazo a que estdo sujeitas as obrigagcdes de correcdo de defeitos, designadamente as
de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de trinta dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de corre¢cdo de defeitos, na propor¢cdo do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de trinta dias,
no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista
no numero anterior & promovida na proporgdo do valor respeitante & recegdo parcial.

Capitulo VI
Disposigoes finais
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Cldusula 37.°
Deveres de informag¢do

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunsténcias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunst@ncias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do
Contrato.

Clausula 38.°
Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual

1 — O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde gue se enconfrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2 - A Junta de Freguesia apenas pode opor-se & subcontratagcdo na fase de execugdo
guando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subconfratacdo envolva um aumenfo de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
que for acordado quanto arevisdo de precos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
gue esta, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos nUmeros anteriores & igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrafo de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto & Junta de Freguesia, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do fornecedor, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso d
subfornecedores.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualguer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Cldusula 39.¢
Resolugdo do contrato pelo Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contfratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao fornecedor;
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b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa & execucdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do Junta
de Freguesia;

d) Cessdo da posicdo contfratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutencdo das obrigagdes assumidas pelo Junta de Freguesia
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g} Ndo renovacgdo do valor da caug¢do pelo fornecedor, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre segurang¢a, higiene e saude no trabalho;

jl Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor ndo comparecer, apds segunda noftificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao fornecedor
gue seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da Empreitada;

I} Se o fornecedor ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da notificagcdo da decisdo da Junta de Freguesia que indefere a reclamacdo
apresentada por aguele e reitera a ordem para a sua execucdo;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputdvel ao fornecedor ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos fermos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execucdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
eqguipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n° 1, o fornecedor tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipag¢do dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
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confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Cldusula 40.°
Resolugdo do contrato pelo fornecedor

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o confrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel & Junta de Freguesia;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do
Junta de Freguesia, quando tornem contrdria a boa-fé a exigéncia pela parte publica
da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao fornecedor;

g) Se. havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
frabalhos a menos, relativos ao Contfrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputdveis ao fornecedor, ocorrer uma reducdo superior a 20% do prego contratual;

i) Se asuspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da Empreitada, quando resulte de caso de forga maior;

jj Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel & Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do preco contrafual.

2 - No caso previsto na dlinea a) do numero anterior, apenas hd direito de resolucdio
quando esta ndo impligue grave prejuizo para a readlizacdo do interesse publico
subjacente & relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucdio € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direifo de resolu¢cdo pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeifos trinta dias apds a
rececdo dessa declaracdo, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obrigacdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 41.°
Arbitragem
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1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretagdo, execucdo, incumprimento,
invalidade, resolugcdo ou redugdo do Conifrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e c), a arbifragem respeita as regras
processuais propostas pelos Arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia,
e &€ composto por trés arbitros;

c) O Junta de Freguesia designa um drbitro, o fornecedor designa um outro drbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados.

2 - No caso de alguma das partes ndo designar drbitro ou no caso de os drbitros designados
pelas partes n&o acordarem na escolha do drbitro-presidente, a resolucdo do litigio terd
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicdvel, no Tribunal da Comarca de Sintra.

3 - Da decisdo do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicavel, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Cldusula 42.°
Comunicacdes e nofificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas oufras regras quanto &s notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 43.¢
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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Condicdes Técnicas Especiais

Cldausula 44.°
Trabalhos a realizar

Os trabalhos a realizar correspondem ao mapa de Medicdes em anexo.

Estdo incluidos todos os trabalhos que sejam necessdrios & realizagdo completa da obra,
com todos os remates, trabalhos assessdrios € complementares incluidos.

Estdo igualmente incluidos o transporte de todos os residuos resultantes para o seu destino
final adequado, tudo de acordo com a legislacdo existente.
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