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JUNTA DE FREGLESIA
QguaIiva

mira sintra

Proposta n.° JF 99/2016

Procedimento E06/2016 - Empreitada de requalificagdo da Instalagdo Sanitdria no
Moinho e da associagdo Olhar Activo

Considerando o pedido formulado pela Camara Municipal de Sintra para a realizagdo das
obras de requalificacdo das instalagdes sanitdrias situadas junto ao Parque Infantil do
Moinho de Mira Sintra e do espaco anexo, que foi cedido pelo municipio & Associagdo
Olhar Activo;

Considerando que a Camara Municipal de Sintra se comprometeu no ressarcimento das
despesas realizadas no dmbito da presente empreitada.

Considerando as atribuicdes da Freguesia em matéria de ambiente e salubridade, protecdo
civil e protecdo da comunidade.

Considerando que a Junta de Freguesia ndo tem capacidade para efetuar as intervencoes
necessdrias pelos seus meios préprios.

Considerando que para o efeito, € necessdrio promover uma aquisicdo de servigos, em
regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, sendo a
Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando as propostas n.° JF 88/2015 e n.° JF 168/2015, relativas ao Procedimento
E07/2015, igualmente destinado & requalificagdo das instalagdes sanitarias existentes
préoximo do Moinho de Mira Sinfra.

Considerando que a empresa “Area Cosmopolita, Lda.”, a quem foram adjudicadas as
obras do referido procedimento através da Proposta n.° JF 209/2015, tinha sido a Unica a
apresentar proposta e declarou ndo ter condigdes de realizar a obra pelo valor proposto.

Considerando ser por isso necessdrio aumentar o valor da proposta, de modo a que o
procedimento ndo venha a ficar deserto.

Considerando que a presente proposta tem uma previsdo orgamental de €8.000,00 (oito mil
euros), a que acresce o IVA & taxa legal aplicavel, definida como correspondendo ao valor
do contrato, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagdo.

Proponho que se delibere aprovar os termos do procedimento, medi¢gdes € o cademo de
encargos para a Empreitada de requalificagcdo da Instalagdo Sanitdria no Moinho e da
associacdo Olhar Activo, que se anexam e sdo parte infegrante da presente proposta.

Agualva-Cacém, 09 de maio de 2016

X &

.',-—-‘-p - \
ASSINATURA DIGITAL

Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Proposta n.° JF 99/2016

Procedimento EQ6/2016 - Empreitada de requalificagcdo da Instalagdo Sanitdria no
Moinho e da associacdo Olhar Activo

V.

s CF FREGLELS
agualva
mira sintra

Deliberagdo: Aprovada

Reprovada

Unanimidade [E Maioria

[]
[]

Jodo Castanho

Jodo Castanho

Votos a favor Votos conira Abstengbes
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro >< Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdrio Secretdrio Secretdrio
LLuis Rato Luis Rato Luis Rato
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro

Jodo Castanho

1° Vogal
Teoddsio Alcobia

1° Vogal
Teoddsio Alcobia

1° Vogal
Teoddsio Alcobia

2° Vogal

Damaso Martinho

2° Vogal
Démaso Martinho

2° Vogal

D&maso Martinho

3° Vogal
Helena Cardoso

3° Vogal

Helena Cardoso

3° Vogal

Helena Cardoso

4° Vogal
Joaguim Azedo

4° Vogal
Joaquim Azedo

4° Vogal
Joaquim Azedo

Total

o~ | X | X [ X X | X

Total

Total

Aprovada em minuta, na reunido de 2016.05.12, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° 6 do artigo 34.° do
Caodigo de Procedimento Administrativo.

O Presidente:

A Junta de Freguesia

-— /

O Secretdrio: pd

O Tesoureiro;

O 1° Vogal:

O 2° Vogal: ./K é
»

O 3° Vogai: '

O 4° Vogal: A+

h\J'l —
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\ 4 o Area Cosmopolita I,

Empreendimentos

/ Imobilidrios

DECLARACAO

Empreitada E07/2015 - “Empreitada de Requalificagio das casas de Banho Publicas
Junto ao Parque Infantil do Moinho de Mira Sintra”

Exmos. Senhores,

Vimos & v/ presenga declarar o seguinte:

Por motivos de incongruéncia na redacgdo da referida empreitada, apds
esclarecimentos verbais de V. Exas., concluimos que, pelo valor orcamentado, ndo
nos é possivel executar a referida empreitada.

Assim desvinculamo-nos de qualquer responsabilidade nos documentos apresentados
relativos a esta empreitada, pelo que assinamos esta declaracdo.

Oeiras, 07 de Maio de 2016

» LDA

Av. Senhor Jesus dos Navegantes, 2-A

2770-161 Pago de Arcos - Telef.: 361-214 405 710 « Fax: 351-214 405 719
C. R. C. Cascais n.° 508 377 650 -+ Capital Social 5.000,00 € + NIF 508 377 650




JUNTA OF VREGUELIA
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Termos do Procedimento

Procedimento E06/2016 - Empreitada de requalificagdo da Instalagdo Sanitdria no

Moinho e da associagdo Olhar Activo

Para efeitos de abertura do procedimento concursal da presente empreitada, determinam-
se 0s seguintes elementos:

1.

9.

Entidade Adjudicante: Unido das Freguesias de Agualva e Mira Sintra
NIPC: 510 833 896

Endereco: Rua Antdnio Nunes Sequeira, 16, 2735-054 Agualva-Cacem
Telefone: 219 188 540

Fax: 219 146 129

Endereco Eletronico: geral@jf-agualvamirasintra.pt

Valor base do procedimento: €8.000,00 (oito mil euros), excluindo IVA a taxa legal
aplicavel.

Procedimento por Ajuste Direto nos termos do n.° 1 do artigo 16.°, conjugado com a
alinea a) do artigo 19.° do CCP.

. Objeto: Empreitada de requalificagGo da Instalagdo Sanitdria no Moinho e da

associagd@o Olhar Activo. A realizar nos fermos do mapa de medigdes em anexo.

. Categoria da Obra: |

{artigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.° 1279/2009 de 30 de Outubro)

. Empresas a convidar:

e Francisco Duarte Prego & Filhos,Ida

e Magoflor — Jardins do Magoito, Lda

e Benfigorosa-Soc. De Constru¢do Civil, Lda.

¢ N Calcadas, Unipessoal, Lda.

¢ Obragoito Construgcdes e Obras Publicas, Lda.

e Mdario Fernandes Pedroso

e A.Bento - Consultadoria e Construcdo Civil, Lda.

e INBRIGHT, Lda.

o Garlisa-Construcdes, Obras Publicas e Projectos, Lda.
o Marmofixa, Reabilitagcdo Patrimonio Cultural, Lda.

e JP,LDA -JUlia Peres- Infraestruturas e Construcdes, Lda.

. Alvard de construcdo ou Titulo de registo, nos termos definidos pelo INCI, com as

seguintes autorizagdes ou equivalente:

e 5°%e 9.°Subcategoria da 1.° categoria
(Portaria n.® 19/2004, de 10 de Janeiro e Portaria n.° 14/2004, de 10 de Janeiro)

. Prazo de execucdo: 30 dias

{artigo 362.° do CCP)

Cédigo CPV: 45453100-8 Obras de recuperagdo

10.Propostas Variantes: Nao aplicavel

11.DivisGdo em lotes: Ndo aplicavel

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 [ FAX 219 145 501
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‘ _agualva
mira sinfra

12.Prémios: Nao aplicavel

13.Multas: 1 %o
(artigo 403.° do CCP)

14.Prazo de Garantia, conforme estipulado no artigo 397.° do CCP: 12 meses

15.Critério de Adjudicacdo: O do mais baixo prego
(artigos 74.°, 75.° € n.°2 do artigo 115.° do CCP)

16.Férmula de Revisdo de Precos: € efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantia de custos.

17.A prestacdo da caucdo estd dispensada nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, por
se tratar de uma empreitada de valor contratual inferior a €200.000, sendo esta
substituida pela retenc&o de 10 % do valor dos pagamentos a efetfuar.

18.0s elementos que se propdem para integrar o Juri do Procedimento sGo os seguintes:
Efetivos:
Carlos Casimiro - Presidente da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra
Damaso Martinho - Vogal do executivo
Ana Marinho - Funciondria da Junta de Freguesia
Suplentes:
+  Miguel Aradjo - Funciondrio da Junta de Freguesia

Fatima Bento - Funciondrio da Junta de Freguesia
(artigo 67.° do CCP)

19.ldentificacdo do Diretor da Fiscalizagcdo:
(Lei 31/2009 de 3 de Julho, Portaria n.° 1379/2009 de 30 de Outubro}

Nome: Carlos Casimiro
Telefone: 219 188 540;
+ Telemovel: 967 066 299;
Email: presidente @jf-agualvamirasintfra.pt

20.No caso de solicitacdo de visitas ao local, deverd ser contactada a Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sinfra.

21.Enquadramento Or¢gamental
Classificacao: 06.07010405
A despesa ja se encontfra cabimentada (cabimento n.° 536).

[}

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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MEDIGOES

Designagdo: Procedimento £06/2016 - Empreitada de requalificagdo da Instalagdo Sanitdria no Moinho e da associagdo Olhar Activo
Local: Avenida 25 de abril

Quantidades

Artigo Cadigo Descrigéo Unidade | Elemenlares Parcial Total Anexos
'CONSIDERAGOES SOBRE TODGS 08 ARTIGOS

Nos (rabalhos abaixo descritos estdo incluidos lodos os reinales,
Irabalhios acessorios e complementares incluidos; estdo igualmente

incluidos o Iransporte de todos os residuos resullantes para o seu destino|
final adequado, tudo de acordo com a legislagdo existente.

Na lalha de esipulagdo contratual, o empreileira tem a obrigagao d
realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso comenle, sejam considerados como preparatorios ©
acessinos a execugdo da obra, legislagdo em vigor nomeadamente @
prevista no art®. 350° do Dec-lei n° 18/08 de 18 dezembrm,
designadamente: a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengao,
desmontagem e demolicdo do estaleiro; b) Trabalhos necessarios para|
garantir a sequranga de todas as pessoas que lrabalhem na obra ou g
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreileiros @
tercairos em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satislazer os regulamentos de seguranga, higiene e sadde no trabalho &
de policia das vias publicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por me
de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que $ejs
indispensavel allerar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e pa
evilar a estagnagdo de aguas que 0s mesmos possam originar; dj
Trabalhos de construgdo dos acessos a0 estaleiro e das serventias
internas deste. vg 1,00

Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informag&o, segundo
modelo a definir pelo Dona da Obra, onde consle a identificagdo da Obra,
do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mengao do respectivo
alvara, bem como todos os elementos informativos considerados
relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislagao|
em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.® 18/08 de|
18 Dezembro. vg 1,00

1.3
PLANO PREVENGAO E GESTAQO DOS RCD. Execugdo de todos og

Irabathos e implementagdo das medidas, metodologias de lriagem, tarefa:
de reutilizagio efou reciclagem, incluindo carga mecanica ou manua
dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produto
resuitantes das demoligdes e remoges para reutilizagdo efou reciclagem
efou entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargo:
com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem d
equipamentos e servigos. INCLUIDOS NOS TRABALHOS INDICADOS. vg 1,00

INSTALAGOES SANITARIAS

Reparagdo integral das paredes exteriores, com enchimento de todas as|
rachas existentes. Inclui o fomecimento de todos os materiais necessarios|
execugdo de remates e todos Irabalhos acessorios e complementares|

necessarios. m2 1,00 1,00

24

Pinlura integral das paredes exteriores, em duas demaos de tinta em cor
22 branca. Inclui o fornecimento da tinta e de todos os materiais, execugao de

remates e lodos trabalhos acessorios e complementares necessarios.
m2 44,32 44,32

Fornecimento e colocagdo de todos os azulejos quebrados, em tudo
iguais aos existentes, com todos os acessorios incluidos. Inclui quaisquer
trabalhos que sejam necessarios, com todos os remates, trabalhos
acessorios e complementares incluidos. m2 2,00 8,00

2.3

Limpeza e remogdo de todos os graffilis existentes. Inclui quaisquer
2.4 \trabalhos que sejam necessarios, com todos os remates, trabalhos
|acessorios e complemenlares incluidos. vg | 1,00

[ = . - Py . . =¥
'Reparagdo das caleiras de drenagem de aguas pluviais. Inclui quaisquer,
Itrabalhos que sejam necessarios, com todos os remates, trabalhos
\acessorios e complementares incluidos. vg 1,00

],Fornecimento e colocagdo de grade exterior metalica de abrir, de acordo
icom o modelo a fornecer, adaptada & estereotomia dos azulejos
iexteriores, Inclui quaisquer trabalhos que sejam necessérios, com todo:

os remates, trabalhos acessorios e complementares incluidos. I

2.5

Fornecimento de porta de correr, adaptada ao védo existente, de
| funcionamento pelo lado interior do compartimento. Inclui quaisque

31 | trabalhos que sejam necessarios, com todos os remates, trabalho! |
acessorios e complementares incluidos, designadamente todas as |
|ferragens necessarias. un 1,00 | | 1,00

10-05-2016 09:31 113



MEDIGOES

Designagao: Procedimento E06/2016 - Empreitada de requalificagdo da Instalagdo Sanitdria no Moinho e da associagdo Olhar Activo
Local: Avenida 25 de abril

uantidades

Artigo Cadigo Descri¢édo Unidade | Elementares Parcial Total Anexos

Fomecimento e colocaggo do lavatorio completo em falta para deficientes,
3.2 Inclui quaisquer trabalhos que sejam necessarios, com todos os remates,)
trabalhos acessérios e complementares incluidos. un 1,00 1,00

Fomecimento e colocagdo de suportes para deficientes, adaptados 3}
3.3 furagdo pré-existente. Inclui quaisquer lrabalhos que sejam necessarios,

com todos os remates, trabalhos acessorios e complementares incluidos.
un 2,00 2,00

Fomecimenlo e colocagdo de autoclismo, adaptados 4 sanita existente.,
3.4 Inclui quaisquer trabalhos que sejam necessérios, com todos os remates,
trabalhos acessorios e complementares incluidos. un 1,00 1,00

Fomecimento e colocagdo de todos os azulejos quebrados, em ludo|
iguais aos existentes, com todos os acessorios incluidos. Inclui quaisquer
trabalhos que sejam necessarios, com todos os remates, trabalhos
acessorios e complementares incluidos. un 1,00 1,00

35

Fomecimento e colocagao da janela em falta, em tudo iguais as restantes,)
com todos os acessdrios incluidos. Inclui quaisquer trabalhos que sejam|
necessarios, com todos os remates, ftrabalhos acessorios e
complementares incluidos. m2 1,00 1,00

3.6

Reparagao e pintura integral da porta exterior. Inclui quaisquer trabalho
que sejam necessarios, com todos os remates, trabalhos acessorios e|
icomplementares incluidos, designadamente a fechadura e demais
ferragens necessarias. m2 320 3,20

41

Fomecimento e colocagao do lavatério completo em falta. Inclui quaisquell
42 Irabalhos gque sejam necessarios, com todos os remates, trabalhos
acessorios e complementares incluidos. un 1,00 1,00

Fornecimento e colocagdo de autoclismo, adaptados a sanita existente.
4.3 Inclui quaisquer trabalhos que sejam necessérios, com todos os remates,
trabalhos acessorios e complementares incluidos. un 1,00 1,00

Reparagdo e pinlura integral da porta interiores. Inclui quaisquer trabalhos
44 que sejam necessarios, com todos os remates, trabalhos acessorios e
complementares incluidos. m2 2,80 2,80

Fomecimento e colocagdo das tomeiras de urinol em falta. Inclu
4.5 quaisquer trabalhos que sejam necessarios, com lodos os remates,
trabalhos acessorios e complementares incluidos. un 1,00 1,00

Reparagao e pintura integral da porta exterior. Inclui quaisquer lrabalho;
que sejam necessarios, com todos os remates, Irabalhos acessorios
complementares incluidos, designadamente a fechadura e demai
ferragens necessarias. m2 3,20 3,20

Fomecimento e reparagdo integral do sistema de rede de aguas existente,
incluindo a colocagdo de equipamentos de controle em falta. Incluif

5.2 . X -
quaisquer ftrabalhos que sejam necessarios, com todos os remates |
trabaihos acessorios e complementares incluidos. un 1,00 1,00
Reparag&o e pintura integral da porta interiores. Inclui quaisquer trabalhos|

5.3 que sejam necessarios, com todos os remates, trabalhos acessorios e|

complementares incluidos. m2 2,80 2,80

Fomecimento e colocagdo das tomeiras em falta. Inclui quaisquel
6.1 trabalhos que sejam necessarios, com todos os remates, (rabalho
acessdrios e complementares incluidos. un 3,00 3,00

Fomecimento e colocagdo das torneiras de seguranga em falta para os
equipamentos  sanitarios. Inclui quaisquer trabalhos que sejam
necessarios, com todos os remates, trabathos acessdrios e
complementares incluidos. un 4,00 4,00

|62

Fomecimento e colocagéo dos candeeiros em falla e respetiva cablagem,
‘com todos 0s acessorios incluidos. Inclui quaisquer trabalhos que sejam
!necessén‘os, com todos os remates, trabalhos acessorios e
icomplementares incluidos. un 6,00 6,00

(6.3

- .

:.Pintura integral das paredes e tetos interiores, em duas demaos de tinta
.em cor branca. Inclui o fomecimento da tinta e de todos os materiais,
‘execugdo de remates e todos trabalhos acessorios e complementares|
\necessarios. m2 44,32 44,32
INSTALAGOES ASSOCIACAQ

6.4
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MEDICOES

Designagdo: Procedimento E06/2016 - Empreitada de requalificagdo da Instalagdo Sanitdria no Moinho e da associagdo Othar Activo
Local: Avenida 25 de abril

_M

Artigo Cédigo Descrigao Unidade | Elementares Parcial Total Anexos

Remogdo de caixitharia em femo com envidragado, confinada a varanda,
junto & entrada do 1° piso. Inclui quaisquer trabalhos que sejam
necessarios, com lodos os remates, trabalhos acessorios e
lr:omplementares incluidos. vg 1,00 1,00

7.1

Remogao de aro em caixilharia de ferro, no acesso ao piso inferior. Incluif
72 quaisquer trabalhos que sejam necessarios, com todos os remates,
trabalhos acessorios e complementares incluidos.

Fomecimento e assentamento de caixilharia de aluminio branco, para vao
de janela, dimensao (LxA) 1,50x0,95 m, composto por 2 folhas de correr e
8.1 vidro simples, de gama basica, incluindo todos os materiais e acessorios.|
Inclui quaisquer trabalhos que sejam necessarios, com todos os remates,
trabalhos acessorios e complementares incluidos. un 4,00 4,00

Fornecimento e assentamento de caixilharia de aluminio branco, para vag|
de janela, dimensdo {LxA) 0,99x0,92 m, composto por 2 folhas de correr ¢
8.2 vidro simples, de gama basica, incluindo todos os materiais e acessorios.|
Inclui quaisquer trabalhos que sejam necessarios, com todos os remates|
Irabalhos acessorios e complementares incluidos. un 2,00 2,00

Fomecimento e assentamento de caixilharia de aluminio branco, para vao
de porta completo, dimensao (LxA) 1,15x2,00 m, composlo por almofadal |
em chapa de aluminio, (A) 0,95m, vidro impresso simples, crepe, 4mm de |
8.3 espessura, fechadura simples e muleta dupla, de gama basica, incluindo
todos os materiais e acessorios. Inclui quaisquer trabalhos que sejam
necessarios, com todos os remates, lrabalhos acessorios e

complementares incluidos. un 1,00 1,00

Fornecimento e assentamento de caixilharia de aluminio branco, para vao
de janela, dimensdo {LxA) 1,40x1,20 m, composto por 2 falhas de correr e
84 vidro simples, de gama basica, incluindo todos os materiais e acessérios,
no piso inferior. Inclui quaisquer trabalhos que sejam necessarios, com|
todos os remates, trabalhos acessorios e complementares incluidos.

Fomecimento e colocag3o de vidro impresso incolor martelado, 4mm d
espessura, (LxA) 0,77x0,52 m , véo de janela com caixilharia de ferro ¢
191 vidro assente a massa, substituindo o existente fraturado. Inclui quaisquer
trabalhos que sejam necessarios, com todos os remates, (rabalho!

acessorios e complementares incluidos. un 5.00 5,00

Fomecimento e colocagdo de vidro impresso incolor martelado, 4mm d
espessura, (LxA) 0,82x0,52 m , vao de janela com caixilharia de ferro e
vidro assente a massa, substituindo o existente Iraturado, incluind
trabalhos acessorios e complementares.

Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando i
"oliva" ou equivalente, ligagdes & rede de &gua, incluindo todos o
acessorios complementares. Inclui quaisquer trabalhos que sejal
necessarios ao adequado funcionamento da rede de agua, com todos o:
| remates, trabalhos acessorios e complementares incluidos.

6.4

vg 1,00 1,00

10-05-2016 09:31 33
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CADERNO DE ENCARGOS DO

PROCEDIMENTO N.° E06/2016

“EMPREITADA DE REQUALIFICACAO DA INSTALACAO SANITARIA NO MOINHO E
DA ASSOCIACAO OLHAR ACTIVO”"

Condicdes Técnicas Gerais

Condigdes Técnicas Especiais
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Condicdes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposicoes iniciais

Clausula 1.°
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
no dmbito do procedimento para a readlizacdo da Empreitada de requalificagdo da
Instalag@o Sanitdria no Moinho e da associagcdo Olhar Activo, conforme descrito no
presente caderno de encargos.

Cldusula 2.°
Disposi¢coes por que se rege a Empreitada

1 - A execucgdo do Contrato obedece:

al As cléusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Confratos Publicos,
doravante “CCP");

c) Ao Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d] A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construgcdo, a revisdo de precos, s instalacdes do pessoal, & seguranca social, &
higiene, seguranca, prevengcdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes fenham sido expressamente aceites
pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 61.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e] Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f)  Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.
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Cléusula 3.°
Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Cldausula 4.2
Esclarecimento de dividas

1 - As duvidas que o fornecedor tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege d
Empreitada devem ser submetidas & Junta de Freguesia antes do inicio da execugdo dos
frabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
gue dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua n&o apresentacdo antes do inicio daguela
execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o fornecedor responsdvel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrugdo das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo I
Obrigagoes do fornecedor

Secc¢do |
Preparacgdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.7
Preparacdo e planeamento da execu¢do da Empreitada

1 - O fornecedor € responsavel:

a) Perante a Junta de Freguesia pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de
todos os trabalhos da Empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem
como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos frabalhos necessdrios &
aplicacd@o, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no frabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e savde,
e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgcdo e demoligdo;

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de fodos os meios necessdrios para a realizagdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor readliza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios & execugdo
da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e sadde no frabalho e de policia das vias
publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos
e para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d] Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da Empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e &s técnicas a utilizar na execucdo da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentacdo pelo fornecedor de reclamacdes relativamente a erros e omissées
do projeto que sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos fermos previstos no
n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d] A apreciacdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclamagdes a que se refere a
alinea anterior;

e] O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de constru¢cdo a adotar na
realizacdo dos frabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo fornecedor do plano de trabalhos gjustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g} A aprovacdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas ) e f)

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da Empreitada, em
particular as tecnologias e a organizacdo de frabalhos ufilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de dez dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o Junta de
Freguesia pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignagdo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elabora¢cdo da proposta.

2 — No prazo de dez dias a contar da data da notificagcdo do plano final de consignacdo,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos
do arfigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem
a alteragdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda alteragdes Qos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessdrio & adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.
Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cdodigo dos Contratos Publicos, a consagracdo da
norma em apreco no contrato tem cardater facultativo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precis@io os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base 4 programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, & execucdo da Empreitada;
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c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, a execucdo da Empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da Empreitada.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de frabalhos
ajustado.

Cldusula 7.¢
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o fornecedor tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo,
mediante reciomacdo a apresentar no prazo de trinta dias a contar da data da notificagdo
da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de frabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da Empreitada
ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode notificar o fornecedor para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de frabalhos modificado, adotando as medidas
de correcdo que sejam necessdrias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo
plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele ndo
resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugdo. Sempre que o plano
de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Seccdo ll
Prazos de execugdo

Clausula 8.°
Prazo de execugdo da Empreitada

1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execucdo da Empreitada no prazo de cinco dias apds
a adjudicagdo.
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2 — O prazo de execucdo da empreitada € de trinta dias, contados desde a data de inicio
dos trabalhos.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputéaveis ao fornecedor, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da Empreitada
necessdrias & recuperacdo dos atrasos € ao cumprimento do prazo de execucdo.

Cldausula 9.2
Cumprimento do plano de frabalhos

1 - O fornecedor informa diaricmente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiqguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o Junta de Freguesia nofifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o fornecedor refardar injustificadamente a execu¢do dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclus@do da Empreitada dentro do prazo
contratual, é aplicdvel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.°.

Cléausula 10.°
Multas por viola¢ao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execu¢cdo da Empreitada por facto
imputdavel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma san¢do contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da Empreitada por facto
imputdvel ao fornecedor, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo
contratual af prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢cdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da Empreitada quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do
Contrato.

Cldausula 11.@
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra atrasos na execugdo da Empreitada em virtude de
qualguer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim de o
Junta de Freguesia ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o fornecedor, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as providéncias que
julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.
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Secc¢dao

Condigdes de execugdo da Empreitada

Cldusula 12.°
Condic¢des gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente &s técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, o
que seja aplicavel aos trabalhos a redlizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da cldusula 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicdo dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 13.°
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar & Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdoes dos
elementos da solucdo da Empreitada por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve entfregar ao
fornecedor todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigacdo pré contfratual ou contratual de elaborar o
projeto de execugdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros € omissdes
guando o somatadrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos
de suprimento de erros € omissdes € de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do
preco confratual.

4 - A Junta de Freguesia é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros € omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
fornecedor.

5 - O fornecedor é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros € omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor é responsdvel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissées cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos fermos previstos
nos n° 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajaom sido identificados pelos
concorrentes na fase de formacdo do confrato mas que ndo tenham sido expressamente
aceites pela Junta de Freguesia.

7 - O fornecedor é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que |he fosse exigivel a
sua detec¢do.
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Cldusula 14.°
Alteracdes ao projeto propostas pelo fornecedor

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar
todos os elementos necessdrios & sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdiculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Junta de
Freguesia.

Clausula 15.°
Mencgdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de
conservacdo, o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, e dos demais documentos a respeitar na execu¢cdo da Empreitada, com as
alteracoes gue neles hajam sido infroduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se também a ter patente no local da Empreitada o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 16.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da Empreitada para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e
0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia tiver duvidas sobre a qualidade dos tfrabalhos, pode exigir
a redlizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Clausula 17.@
Medicoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os frabalhos ndo devidamente ordenados pelo Junta de Freguesia sdo feitas no
local da Empreitada com a colaboragdo do fornecedor e sdo formalizados em auto.

2 - As medigdes sdo efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte dquele a qué respeitam.

3 - A realizagdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
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b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Junta
de Freguesia e o fornecedor.

Clausula 18.°
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
Junta de Fregusesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugcdo da Empreitada de materiais, de
elementos de construc@o ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infragdo na execugdo dos
frabalhos de qualguer dos direitos mencionados no numero anterior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesdas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.°
Execuc¢do simultadnea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execucdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no
n. 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles frabalhos.

4 - No coso de verificac@o de atrasos na execugdo da Empreitada ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° € 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagcdo da Empreitada, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato
gue demonstre ter sofrido.

Cldausula 20.°
Outros encargos do fornecedor

1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparagdo e a indemnizagdo de todos
os prejuizos que, por motivos que |he sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até &
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos,
da atuacdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;
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2 - Constituem ainda encargos do fornecedor a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebragcdo do
Contrato.

Seccdo IV
Pessoal

Clausula 21.°
Obrigagoes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigacdes relativas ao pessodal
empregado na execucdo da Empreitada, & sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do locall
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal que haja fido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito
de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos subfornecedores
ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qudlificac@o profissional da mdo-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos frabalhos, fendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicagdo de "ao servico
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sinfra".

Cldusula 22.°
Hordrio de trabalho

O fornecedor pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com anfecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Clausula 23.°
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranc¢a, higiene e salde no frabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigacodes.

2 - O fornecedor é adinda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des iegais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lne a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos numeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias que
se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do fornecedor.
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4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Junfa de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 28.°.

5 - O fornecedor responde, a qualquer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observéncia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo [l
Obrigagdes da Junta de Freguesia

Clausula 24.°
Preco contratual condigdes de pagamento

1 - Pela execucdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar ao fornecedor o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal em vigor.

2 — O preco referido no numero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3 - O preco base é de 8.000,00 € (oito mil euros) acrescido do IVA & taxa legal em vigor.

Cldausula 25.°
Condigoes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdximo de sessenta dias apds a apresentagdo
da respetiva fatura.

2 — Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatdrio dos trabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatdrios e os respetivos autos de medigcdo sdo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucdes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os frabalhos constantes do plano de frabalhos
gue tenham sido concluidos, sendo a sua aprovagdo pela Junta de Freguesia condicionada
a realizagdo completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros € omissdes €
feito nos termos previstos nos nUmMeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cldusula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

N&o serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos frabalhos a efetuar.

Clausula 27.°
Mora no pagamento
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1 - Em caso de atraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, tfem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente &
mora.

Clausula 28.°
RevisGo de precgos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da Empreitada, €
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de garantia de custos.

2 - E aplicavel & revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 - ArevisGo de precos obedece as seguintes condigdes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b] A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantfia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de
fransporte do pessoal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes &
prestacdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d] A revisdo de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

e] O fornecedor obriga-se a enviar a Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual Ihe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f)  Em anexo ao duplicado das folhas de saidrios, o fornecedor obriga-se a enviar
tambem um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais
a gue corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados
na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as
correspondentes diferencas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

g) A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificacdo de quaisquer saldrios
ouU encargos sociais que figurem nas folhas enviadas a Junta de Freguesia;

h) Os precos garantidos para os materiais sGo considerados como precos no local de
origem do fornecimenfo ao fornecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
fransporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste cademo de encargos se
especificar de outra forma;

il Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido fiverem sido facultados
adiantamentos ao fornecedor, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de
pagamento dos respetivos adiantamentos;

il Independentemente do direito de vigildncia sobre os precos relativos & aquisicdo de
materiais de prego garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificacdo dos respetivos precos.
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4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da Empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccdo V
Seguros

Cldusula 29.©
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de frabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer fitulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e os seus subconfratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas
seguintes e na legislacdo aplicdvel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagado.

3 - O fornecedor é responsdvel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apolices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da recegdo proviséria da
Empreitada ou, ho caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas &
obra ou ao estaleiro, até & desmontagem integral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualgquer momento, cépias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daqguelas
cédpias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e
restante legislacdo aplicavel constifuem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta de
Freguesia e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de se
substituir dquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Cldusula 30.°
Qutros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por
si afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automdvel (riscos de circulagc@o), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos as obras pelos subfornecedores se encontra segurado.
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2 - O fornecedor obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, mdquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e mdquinas e equipamentos fixos ou
maoveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nUmeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para
os riscos de circulagcdo {ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoéveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, Nno minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e conirolo da execug¢do do contrato

Cldusuia 31.°
Representa¢do do fornecedor

1 - Durante a execucdo do Contrato, o fornecedor € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Confrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo Junta de Freguesia, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificacdo minima para a obra em questdo.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo fécnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as noftificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da Empreitada sdo dirigidos diretfamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os frabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para
responder, perante o Junta de Freguesia, pela marcha dos trabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em partficular, pela correta
aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldausula 6.°.

Clausula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informacdo
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sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada sdo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou por
entidades oficiais com jurisdicdio sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidagdo da Empreitada

Clausula 33.°
Rececgdo proviséria

1 - A rececdo provisdria dos trabalhos efetuados no &mbito da presente Empreitada
depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluida
no todo ou em parte, mediante solicitac&o do fornecedor ou por iniciativa do Junta de
Freguesia, tfendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo
da Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impecam a sua recegdo
provisdria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocortido rececdes provisdrias parcelares, o praozo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da Empreitada
gue tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizagcdo para os fins a que se destina.

Cldausula 35.°
Rececdo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o Junta de Freguesia fixa o prazo para a sua
corregdo dos problemas detetados por parte do fornecedor, findo o qual serd fixado o
prazo para a realizac&o de uma nova vistoria nos termos dos niUmeros anteriores.

Clausula 36.°
Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao fornecedor as quantias
retidas como garantia ou a qualguer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do fornecedor ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pegquena importdncia e ndo
justificativos da ndo liberacdo, o Junta de Freguesia promove a liberacdo da caugdo
destinada a garantir o exato e ponfual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos
seguintes fermos:

al 25 % do valor da caugdo, no prazo de trinta dias apds o termo do segundo ano
do prazo a que est@o sujeitas as obrigagdes de correcdo de defeitos,
designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de trinta dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de corre¢do de defeitos, na proporcdo
do tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de
frintfa dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista
no ndmero anterior & promovida na proporgcdo do valor respeitante a rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposi¢oes finais

Cldusula 37.°
Deveres de informagdo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunsténcias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunsténcias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execu¢do do
Contrato.
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Cldusula 38.°
Subcontratagdo e cessdo da posicdo contratual

1 - O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2 — A Junta de Freguesia apenas pode opor-se 4 subconfratagcdo na fase de execugdo
guando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subconfratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto & revisdo de precos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
que esta, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebrac@io de cada confrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por esctito o facto
a Junta de Freguesia, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do fornecedor, dinda que das mesmas sejam cumpridas por recurso a
subfornecedores.

8 - A cessdo da posicdo contfratual por qualguer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Clausula 39.°
Resolucd@o do contrato pelo Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao fornecedor;

b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrucoes
fransmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa & execugdo
das prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do Junta
de Freguesia;

d} Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservéncia dos
termos e limites previstos na lei ou no Confrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo Junta de Freguesia
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

fl  Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145 487 | FAX 219 145 501 17121



4

gt & OF FRECARUS
,agualva
mira sintra

g) Nao renovacdo do valor da caucdo pelo fornecedor, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

j)  Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor nGdo comparecer, apods segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignacdo desde que ndo
apresente justificacdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos frabalhos imputdvel ao fornecedor
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da Empreitada;

I} Se o fornecedor ndo der inicio d execugdo dos trabalhos a mais decorridos quinze
dias da notificacdo da decisdo da Junta de Freguesia que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

m) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputdavel ao fornecedor ou se este suspender a execucdio dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de frabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execucdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nuUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o fornecedor tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Cldausula 40.°
Resolu¢Go do contrato pelo fornecedor

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;
b} Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel & Junta de Freguesia;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes fipificados de conformagdo da relagdo contratual do
Junta de Freguesia, quando tornem contrdria & boa-fé a exigéncia pela parte publica
da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do confrato por facto ndo imputéavel ao fornecedor:;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢des parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos frabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os frabalhos de suprimento de erros € omissdes e os
tfrabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputaveis ao fornecedor, ocorrer uma reducdio superior a 20% do preco contratual;

i) Se asuspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da Empreitada, quando resulte de caso de for¢a maior;

j] Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel d Junta de Freguesia;

k] Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hd direifo de resolugdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente
a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do
contrato  ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ulimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.

3 - O direito de resolucdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitfragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolu¢cdo pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos frinfa dias apds a rececdo
dessa declaracdo, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obrigagdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 41.°
Arbitlragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretagdo, execugcdo, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e c), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia,
e é composto por trés arbitros;

c) O Junta de Freguesia designa um drbitro, o fornecedor designa um outro drbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados.

2. No caso de alguma das partes ndo designar drbitro ou no caso de os darbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do drbitro-presidente, a resolugc&o do litigio terd
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicavel, no Tribunal da Comarca de Sintra.
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3. Da decisdo do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicavel, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Cldusula 42.°
Comunicagoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto ds noftificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos PUblicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2. Qualguer alteragcdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 43.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no confrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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Condigdes Técnicas Especiais

Cldausula 44.°
Trabalhos a realizar

Os trabalhos a realizar correspondem ao mapa de Medigdes em anexo.

Est&o incluidos todos os trabalhos que sejam necessdrios & realizagdo completa da obra,
com todos os remates, frabalhos assessérios e complementares incluidos.

Estdo igualmente incluidos o transporte de todos os residuos resultantes para o seu destino
final adequado, tudo de acordo com a legislagdo existente.
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