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Proposta n.° JF 29/2017

Procedimento EO?‘201 7 — Empreitada de requalificagcdo do estacionamento da Rua
Sacadura Cabral

Considerando o Protocolo celebrado com a Cdmara Municipal de Sintra, que define a
delegac@o de competéncias para a manutengdo e conservagdo de espagos publicos.

Considerando a degradacdo do espaco anexo a parede da Escola Ferreira Dias, onde a
intervencdo do Programa PolisCacém deixou este espago inacabado e em terra batida,
onde os carros estacionam de forma desordenada.

Considerando que a proposta prevé a coexisténcia de estacionamento e a permeabilidade
do terreno através da colocagdo de grelhas de arrelvamento.

Considerando ser pertinente a recuperagdo do espaco, integrada numa politica de
requalificacdo urbana que a Junfa de Freguesia estd a desenvolver na cidade de
AgualvaCacém.

Considerando que a Junta de Freguesia ndo tem capacidade para efetuar a tofalidade
das intervencdes necessdrias a requalificagdo do estacionamento da Rua Sacadura Cabral
pelos seus meios proprios.

Considerando que para garantir a execucdo das obras necessdrias, foi necessario redefinir o
valor da empreitada.

Considerando que para o efeito, € necessdrio promover uma aquisicdo de servigos, em
regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, sendo o
Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando o previsto no artigo 19.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro;

Considerando que a presente proposta estd inscrita na rubrica 06.0701040100 do orgamento
em vigor e tem uma previsdo orgamental de €8.500,00 (oito mil e quinhentos euros), a que
acresce o IVA & taxa legal aplicavel.

Atento aos considerandos e ao enguadramento legal acima referido, proponho que se
delibere aprovar os termos do procedimento, medigdes € 0 caderno de encargos para a
empreitada de intervencdo na Rua Sacadura Cabral, que se anexam e sdo parte
infegrante da presente proposta.

AgualvaCacém, 30 de janeiro de 2017

X &,’ —— -‘- \

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Proposta n.° JF 29/2017

Procedimento EOQ‘ZO] 7 - Empreitada de requalificagdo do estacionamento da Rua
Sacadura Cabral

Deliberagdo: Aprovada E Reprovada |:|

Unanimidade D Maioria ’Z|
Votos a favor Votos contra Absteng¢des
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro x Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdrio Secretdrio Secretdrio
Damaso Martinho X Damaso Martinho Ddmaso Martinho
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro
Jodo Castanho Jodo Castanho Jodo Castanho
1° Vogal 1° Vogal 1° Vogal
Teoddsio Alcobia X Teoddsio Alcobia Teoddsio Alcobia
2° Vogal x 2° Vogal 2° Vogal
Helena Cardoso Helena Cardoso Helena Cardoso
3° Vogal 3° Vogal 3° Vogal
Joaquim Azedo x Joaquim Azedo Joaguim Azedo
4° Vogal 4° Vogal 4° Vogal
Luis Rato ; Luis Rato Luis Rato K
Total 5 Total Pe) Total ‘

Aprovada em minuta, na reunido de 2017.02.02, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° 6 do artigo 34.° do
Codigo de Procedimento Administrativo.

A Junta de Freguesia

—
O Presidente: - \

N X
O Secretdrio;

O Tesoureiro:

S ‘{, /L Q-)//~(/'
) I°Voch\ Ao Qe [ ({.__5 o -
T

O 2° Vogal: LfL@E_C«iéﬂ)__
O 3° Vogai:
O 4° Vogal:
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Termos do Procedimento

Procedimento E02/2017 - Empreitada de requalificagdo do estacionamento da Rua
Sacadura Cabral

Para efeitos de abertura do procedimento concursal da presente empreitada, determinam-
se 0s seguintes elementos:

1. Enfidade Adjudicante: Junta de Freguesia da Uniao das Freguesias de Agualva e Mira
Sintra
NIPC: 510 833 896
Endereco: Rua Anténio Nunes Sequeira, 16B, 2735-054 Agualva-Cacém
Telefone: 219 188 540
Fax: 219 146 129
Endereco Eletronico: geral@jf-agualvamirasintra.pt

2. Valor base do procedimento: €8.500,00 (oito mil e quinhentos euros), excluindo IVA a
taxa legal aplicdvel.

3. Procedimento por Ajuste Direto nos termos do n.° 1 do artigo 16.°, conjugado com a
alinea a) do artigo 19.° do CCP.

4. Objeto: Empreitada de requalificacdo do estacionamento da Rua Sacadura Cabral. A
realizar nos termos do mapa de medi¢cdes em anexo.

5. Categoria da Obra: |
{artigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.° 1279/2009 de 30 de Outubro)

6. Empresas a convidar:
e Francisco Duarte Prego & Filhos, Lda.

e Magoflor - Jardins do Magoito, Lda.

e Benfigorosa - Soc. De Constru¢cdo Civil, Lda.

e N Calgcadas, Unipessoal, Lda.

e Obragoito Construgcdes e Obras Publicas, Lda.

e Madario Fernandes Pedroso

e A.Bento - Consultadoria e Construgao Civil, Lda.

e INBRIGHT, Lda.

e Garlisa - Construcoes, Obras PUblicas e Projetos, Lda.
e Marmofixa, Reabilitagcdo Patrimdnio Cultural, Lda.

e JP, Lda. JUlia Peres, Infraestruturas e Construgdes, Lda.
e Area Cosmopolita, Lda.

e Oufras.

7. Alvard de construcdo ou Titulo de registo, nos termos definidos pelo INCI, com as
seguintes autorizacdes ou equivalente:

e 5°%e 9.°Subcategoria da 1.% categoria
{Portaria n.° 19/2004, de 10 de Janeiro e Portaria n.° 14/2004, de 10 de Janeiro)

8. Prazo de execucgdo: 30 dias
{arfigo 362.° do CCP)

9. Cdédigo CPV: 45233200-1 Obras diversas nos pavimentos
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10.Propostas Variantes: NGo aplicavel
11.Divisdo em lotes: NGo aplicavel
12.Prémios: NGo aplicdavel

13.Multas: 1 %o
(arfigo 403.° do CCP)

14.Prazo de Garantia, conforme estipulado no artigo 397.° do CCP: 12 meses

15.Critério de Adjudicacdo: O do mais baixo prego
(arfigos 74.°, 75.° € n.°2 do artigo 115.° do CCP)

16.Formula de Revisdio de Precos: € efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantia de custos.

17.A prestagcdo da caucdo estd dispensada nos fermos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, por
se tratar de uma empreitada de valor contratual inferior a €200.000, sendo esta
substituida pela retencdo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar.

18.0s elementos que se propdem para integrar o JUri do Procedimento sdo os seguintes:
Efetivos:
Damaso Marlinho - Vogal do executivo
Miguel Araujo - Funciondrio da Junta de Freguesia
Ana Marinho - Funciondria da Junta de Freguesia
Suplentes:
- Fdtima Bento - Funciondrio da Junta de Freguesia

- José Correia - Funciondrio da Junta de Freguesia
{artigo 67.° do CCP)

19.ldentificagdo do Diretor da Fiscalizacdo:
{Lei 31/2009 de 3 de Julho, Portaria n.° 1379/2009 de 30 de Outubro)

Nome: Carlos Casimiro
« Telefone: 219 188 540;
Telemdvel: 267 066 299;
Email: presidente@jf-agualvamirasintra.pt

20.No caso de solicitacdo de visitas ao local, deverd ser contactada a Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sintra.

21.Enquadramento Orcamental

+  Classificac&o: 06.0701040100
+ A despesa jd se encontra cabimentada (cabimenton.® ___ ).

o

X gt S

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Designagdo: Empreitada de requallificagdo do estacionamento da Rua Sacadura Cabral

Local:

R. Sacadura Cabral (junto a ESFD)

Quantidades

MEDICOES

Artigo

Cddigo

Descrigdo

Unidade

Elementares

Parcial

Total

Anexos

1.1

%1

ICONSIDERAGOES SOBRE TODOS 0 ARTIGOS

[Nos trabalhos abaixo descritos estao incluidos todos os remates, trabalhos|
acessorios e complementares incluidos; estao igualmente incluidos of
ransporte de todos os residuos resultantes para o seu destino final
ladequado, tudo de acordo com a legislagao existente.

essorios a execucdo da obra, legislagdo em vigor nomeadamente @
evisto no art. 350° do Decreto-Lei n° 18/08 de 18 dezembro,
ignadamente. a) Trabalhos de montagem, construgdo, manulengdo
lagem e demolicao do estaleiro; b) Trabalhos necessarios para|
itir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que|

vias publicas; ¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de okhiras
isorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensivel
ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar

emogao de terra e de todos os materais existentes, garantindo a
pxisténcia uma caixa uniforme com 0,40cm de altura. Inclui quaisque
irabalhos que sejam necessarios, com todos os remates, trabalhos|
acessorios e complementares incluidos, bem como o transporte a
azadouro autorizado.

T

orecimento e colocagdo de tout-venant e po de pedra e cimento co
D,30cm de espessura devidamente nivelado e compactado, servindo coma

41

a integral do recinto, com a remogao de todos os residuos|

decorentes da intervengio realizada.

vg

1,00

%t hase para assentamento de pavimento. Inclui quaisquer trabalhos que
sejam necessarios, com todos os remates, trabalhos acessorios e
icomplementares incluidos, m3 50,90 50.90
32 [Fornecimento de grelhas de enrelvamento, com as seguintes dimensdes
. |60x40x10cm, de cor cinzento. m2 169.40 169,40
iAplicagéo de grelhas de enrelvamento, Inclui a execugdo de todos os
33 pormenores, bem como quaisquer trabalhos que sejam necessarios para
’ lum perfeito acabamento, com todos os remates, trabalhos acessérios e
omplementares incluidos. m2 169,40 169,40

1,00

30-01-2017 12:01
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CADERNO DE ENCARGOS DO

PROCEDIMENTO N.° E02/2017

“EMPREITADA DE REQUALIFICAGAO DO ESTACIONAMENTO DA RUA SACADURA
CABRAL"

Condicdes Tecnicas Gerais

Condicdes Técnicas Especiais
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Condicdes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposi¢des iniciais

Cldausula 1.°
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as ciausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do procedimento para a readlizagcdo da Empreitada de requalificagcdo do
estacionamento da Rua Sacadura Cabral, conforme descrito no presente caderno de
encargos.

Clausula 2.°
Disposicoes por que se rege a Empreitada

1 - A execucdo do Conftrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante "CCP");

c} Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislac@o e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, & revisdo de precos, ds instalacdes do pessoal, & seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a} do nimero anterior, consideram-se integrados no
Confrato:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
o6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

b) Os esclarecimentos e as refificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Cldusula 3.¢
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Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Cldusula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o fornecedor tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas & Junta de Freguesia antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execu¢do dos frabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua n&o apresentagdo antes do inicio
daquela execugdo.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o fornecedor responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo o
demolicdo e reconstrucdo das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo |l
Obrigacoes do fornecedor

Seccdo!
Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.7
Preparacdo e planeamento da execugdo da Empreitada

1 - O fomecedor é responsdvel perante a Junta de Freguesia pela preparagdo,
planeamento e coordenacdo de todos os frabalhos da Empreitada, ainda gue em caso
de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execugdo dos
trabalhos necessdrios & aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo;

2 - A disponibilizacd@o e o fornecimento de todos os meios hecessdrios para a realizagdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materidis € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios &
execucdo da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de fodas as pessoas que frabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para safisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos frabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagdo e o planeamento da execucdo da Empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugcdo da Empreitada;

b} O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentacdo pelo fornecedor de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclomagdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicto pelo fornecedor dos processos de construcdio a adotar na
realizacdo dos tfrabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo fornecedor do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovagdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e f)

h} A elabora¢cdo de documento do qual conste o desenvolvimento prdatico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da Empreitada, em
particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.0
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de dez dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o Junta de
Freguesia pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignacdo, que densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de dez dias a contar da data da notificagcdo do plano final de consignagdo,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os
efeitfos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragcdo do preco contratual, nem
a alteragdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de frabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessdrio & adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignagdo. Nos tfermos do n.° 1 do artigo 357.° do Cdédigo dos Contfratos Publicos, o
consagracdo da norma em apreco no contrato tem cardter facultativo.

4 - O plano de frabalhos gjustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base & programacdo;
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b) Indicar as quantidades e a qualificag&o profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, & execucdo da Empreitada;

aguaiva
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c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, d execucdo da Empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizag&o da Empreitada.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Cldusula 7.°
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de inferesse publico.

2 — No caso previsto no niUmero anterior, o fornecedor tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de trinta dias a contar da
data da nofificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da
Empreitada ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode nofificar o
fornecedor para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperagdo do airaso
verificado.

5 - Em quaisquer situacoes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncio-
se sobre as alteracdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo
plano.

7 — Em qualguer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugdo. Sempre que o
plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente regjustamento do
plano de pagamentos.

Seccado |l
Prazos de execugdo
Clausula 8.°
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1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execu¢do da Empreitada no prazo de cinco dias apds
a adjudicagdo.

2 - O prazo de execucdo da empreitada € de trinta dias, contados desde a data de inicio
dos trabalhos.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execug¢do de trabalhos em relac&o ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao fornecedor, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar fodas as medidas de reforco de meios de a¢do e de reorganizacdo da
Empreitada necessdrias & recuperacdo dos atrasos € ao cumprimento do prazo de
execucdo.

Cldausula 9.¢
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O fornecedor informa diariamente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do ndmero anterior, n&o
coincidirem com os desvios reais, o Junta de Freguesia nofifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da Empreitada dentro do prazo
contratual, € aplicdvel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.°.

Clausula 10.°
Multas por violagGo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusGo da execucdo da Empreifada por facto
imputdvel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma sangcdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do pre¢co confratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da Empreitada por facto
imputdvel ao fornecedor, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo 0 montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da Empreitada quando recupere o
atfraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo
do Contrato.

Cléusula 11.@
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra atrasos na execucdo da Empreitada em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em
gue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim
de o Junta de Freguesia ficar habilifado a tomar as providéncias necessdrias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o fornecedor, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
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decorrer destes, esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servigo.

Seccao lll
Condi¢oes de execugdo da Empreitada

Cldausula 12.°
Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas
nos termos da cldusula 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgcdo ou dos materiais previstos no presenfe caderno de encargos € no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Clausula 13.°
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar & Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da Empreitada por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagoes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigacdo de executar todos os frabalhos de suprimento de erros e
omissdes que |he sejam ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve entregar ao
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigagdo pré contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execugdo.

3 - $6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
quando o somatdrio do preco atribuido a tais tfrabalhos com o pregco de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder
50% do preco contratual.

4 - A Junta de Freguesia é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
fornecedor.

5 - O fornecedor é responsdvel pelos frabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor € responsdvel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos
previstos nos n° 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajom sido identificados
pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia.
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7 - O fornecedor é ainda responsdvel pelos frabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos contratos, também ndo
tenham sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que lhe
fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 14.°
Alteragoes ao projeto propostas pelo fornecedor

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar
todos os elementos hecessdrios & sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memadria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer frabathos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas fenham sido expressamente aceites pela Junta
de Freguesia.

Clausula 15.°
Menc¢des obrigatérias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve ter paftente no local da Empreitada, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, e dos demais documentos a respeitar na execugdo da Empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido intfroduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se também a ter patente no local da Empreitada o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto
dos confratos coletivos de frabalho aplicaveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldausula 16.°
Ensaios

1 - Os ensaios a redlizar na obra ou em partes da Empreitada para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a readlizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficaréo a
seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Cldusula 17.°
Medigoes

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145 501

8121



JUNTA DE FREGUESIA

agualva

mira sintra

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os frabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Junta de Freguesia sdo feitas
no local da Empreitada com a colaboragdo do fornecedor e s@o formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - A redlizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Cléausula 18.°
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugcdo da Empreitada de materidis,
de elementos de construc@o ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infragdo na execugdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar € por todas as
quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.°
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Contrato, ainda que sejom de
natureza idéntica a dos confratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracdo com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execucdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultGnea dos trabalhos previstos
no n. 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagcdo daqgueles frabalhos.

4 - No caso de verificac@o de atrasos na execugdo da Empreitada ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito G
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Confrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagcdo da Empreitada, e:;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do
Confrato que demonstre ter sofrido.
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1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a repara¢do e a indemnizagdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até &
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos,
da atuacdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do fornecedor a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos € as despesas inerentes a celebracdo do
Contrato.

Seccdo IV
Pessoal

Cléusula 21.°
Obriga¢oes gerais

1 - SGo da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigacdes relativas ao pessodal
empregado na execugcdo da Empreitada, a sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos frabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos
subfornecedores ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessodal.

4 - As quantidades e a qudlificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicacdo de "ao servico
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra”.

Cléusula 22.°
Hordrio de trabalho

O fornecedor pode redlizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por furnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagcdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislagcdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Cldusula 23.°
Seguranga, higiene e satde no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no frabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacoes.
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2 - O fornecedor é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais
e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no frabalho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigacoes estabelecidas
nos nUmeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias
que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
fornecedor.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contfra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 28.°.

5 - O fornecedor responde, a gqualguer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo Il
Obrigagdes da Junta de Freguesia

Cldusula 24.°
Preco contratual condi¢gdes de pagamento

1 - Pela execucdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obrigo-se a pagar do
fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor.

2 — O preco referido no numero anterior inclui tfodos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3 - O preco base € de €8.500,00 (oito mil e quinhentos euros), acrescido do IVA & taxa legal
em vigor.

Clausula 25.°
Condigoes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdaximo de sessenta dias apds a apresentagdo
da respetiva fatura.

2 — Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatdrio dos trabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatdrios e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucdes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabathos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos, sendo a sua aprovagdo pela Junta de Freguesia
condicionada ¢ realizacéio completa dagueles.

5 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este nGo aprovados.
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6 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimenfo de erros e omissdes €
feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregcos que Ihes
forem, em cada caso, especificamente aplicéveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

Ndo serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar.

Cldausula 27.°
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigacoes de
pagamento do preco contratual, tem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente
& mora.

Cldausula 28.°
Revisdo de pregos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-
de-obra, de matericis ou de equipamentos de apoio duranfe a execucdo da
Empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de é de janeiro,
na modalidade de garantia de custos.

2 - E aplicavel & revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 - A revisdo de precos obedece as seguinfes condicdes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com 0s valores médios
praticados no mercado, sdo o0s indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mado-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de
transporte do pessoal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes &
prestacdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relafiva ao custo de mao-de-obra incidird sobre o valor
correspondente & percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de precos;

e) O fornecedor obriga-se a enviar & Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar
também um mapa com a relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

gl A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificagdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas & Junta de Freguesia;
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o Junta de Freguesia, pela marcha dos trabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no tfrabalho e, em particular, pela correta
aplicac@o do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.°.

Clausula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livio adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informagdo
sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucgdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada sdo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidagdo da Empreitada

Cldausula 33.°
Rececgdo proviséria

1 - A rececdo proviséria dos trabalhos efetuados no dmbito da presente Empreitada
depende da redlizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do fornecedor ou por iniciativa do
Junta de Freguesia, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impecam a sua recegdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Cldausula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o tfudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da Empreitada
que tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.
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3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizagcdo para os fins a que se destina.

Clausula 35.¢
Rececgdo definitiva

1 = No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, € redlizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumuiativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
explora¢cdo, operacdo ou utilizacdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no niUmero anterior, o Junta de Freguesia fixa o prazo para a sua
corregdio dos problemas detetados por parte do fornecedor, findo o qual serd fixado o
prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

Clausula 36.°
Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao fornecedor as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do fornecedor ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importdncia e ndo
justificativos da ndo liberacdo, o Junta de Freguesia promove a liberacdo da caugdio
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos
seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de trinta dias apds o fermo do segundo ano do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as
de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de trinta dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, na proporcdo do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de trinta dias,
Nno caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagcdo da caucdo prevista
no nUmero anterior & promovida na proporgcdo do valor respeitante a rececdo parcial.

Capitulo Vi
Disposi¢oes finais
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h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao forecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de matericis de prego garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao fornecedor, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adianfamentos;

i) Independentemente do direito de vigildncia sobre os pregos relativos & aquisicdo de
materiais de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificacdo dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos
da Empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccdo Vv
Seguros

Cldusula 29.°
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si confratado, a qualquer fitulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever € a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Confrato, as apdlices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislacdo aplicdvel, das quais deverdo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo.

3 - O fornecedor é responsdvel pela safisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da rececdo provisdria
da Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas & obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se
admitindo a enfrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daguelas
cdodpias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e
restante legisiacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos
seus subconiratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta
de Freguesia e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigagcdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
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se substituir adquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

Clausula 30.°
Outros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo prépria
por si afetos & obra, que circulem na via puiblica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, mdquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos as obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2 - O fornecedor obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maqguinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que Ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio
para os riscos de circulacdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, No minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representagdo das partes e controlo da execu¢do do contrato

Cldausula 31.9
Representagdo do fornecedor

1 - Durante a execucdo do Contrato, o fornecedor é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo Junta de Freguesia, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificacdo minima para a obra em questdo.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo o seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da Empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.
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Cléausula 37.°
Deveres de informagdo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunst@ncias, constituam ou nd&o forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do
Contrato.

Cldausula 38.¢
Subcontratagdo e cessdo da posi¢cGo contratual

1 — O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2 — A Junta de Freguesia apenas pode opor-se & subcontratagcdo na fase de execugdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos 0s subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
gue for acordado quanto a revisdo de pregos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
que esta, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto & Junta de Freguesia, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
confratuais € do fornecedor, dinda que as mesmas sejam cumpridas por recurso d
subfornecedores.

8 - A cess@o da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Clausula 39.°
Resolugdo do contrato pelo Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao fornecedor;
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b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrucoes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa & execucdo das
prestacoes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do Junta
de Freguesia;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservéincia dos
termos e limites previstos na lei ou no Confrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo Junta de Freguesia
conftrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judicicis ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g} N&o renovacdo do valor da caugdo pelo fornecedor, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e sadude no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificagcdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor ndo comparecer, apods segunda notificagdo, no iocal, na data e na hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao fornecedor
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da Empreitada;

I} Se o fornecedor ndo der inicio & execugdio dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da notificacdo da decisdo da Junta de Freguesia que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execu¢do;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos frabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputavel ao fornecedor ou se este suspender a execucdo dos frabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do arfigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execucdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos fermos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p} Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na dlinea g) do n.° 1, o fornecedor tem direito a indemniza¢cdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niumero anterior no prazo de trinta
dias contados da data em gue o montante devido se encontre definitivamente apurado
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confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Cldusula 40.°
Resolucdo do contrato pelo fornecedor

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel & Junta de Freguesia;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do
Junta de Freguesia, quando fornem contrdria & boa-fé a exigéncia pela parte publica
da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao fornecedor;

g) Se. havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagd@o ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros € omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputaveis ao fornecedor, ocorrer uma redugdo superior a 20% do preg¢o contratual;

i) Se asuspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da Empreitada, quando resulte de caso de forga maior;

j] Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel a Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do prego confratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente & relacd@o juridica confratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contfrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos frinta dias apds a
rececdo dessa declaracdo, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obrigagdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cléausula 41.°
Arbitragem
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I - Quaisquer litigios relativos, designadamente, d interpretacdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e c¢), a arbitfragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b} O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia,
e é composto por trés drbitros;

c) O Junta de Freguesia designa um drbitro, o fornecedor designa um outro drbitro e o
terceiro, que preside, € cooptado pelos dois designados.

2 - No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os drbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do drbitro-presidente, a resolugdo do litigio terd
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicavel, no Tribunal da Comarca de Sintra.

3 - Da decisdio do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicavel, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Clausula 42.¢
Comunicacgodes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do confrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos PuUblicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Conftrato.

2 - Qualguer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 43.¢
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contfrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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Condicdes Técnicas Especiais

Cldusula 44.°
Trabalhos a realizar

Os trabalhos a realizar correspondem ao mapa de Medigdes em anexo.

Estdo incluidos todos os trabalhos que sejam necessdrios & realizacdo completa da obra,
com todos os remates, trabalhos assessérios e complementares incluidos.

Estdo igualmente incluidos o transporte de todos os residuos resultantes para o seu destino
final adequado, tudo de acordo com a legislacdo existente.
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