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Proposta n.° JF 57/2017

Procedimento EQ1B/2017 — Empreitada de requalificagcdo pedonal na Rua Dr.
Anténio José de Almeida

Considerando o Protocolo celebrado com a Cdmara Municipal de Sintra, que define a
delegacdo de competéncias para a manutengdo e conservagdo de espagos publicos.

Considerando a degradacdo do espaco anexo ao Jardim de Inféncia Popular do Cacém,
cuja intervencdo foi sendo adiada na perspetiva da construgdo do edificio previsto para o
terreno designado como Parcela M, criado pela intervengdo PolisCacéem.

Considerando que ndo se prespetiva para breve a execugdo da obra, julga-se adequada a
reparacdo de todo o piso, permitindo simulfaneamente a circulagdo pedonal e o
estacionamento automaovel em condi¢cdes urbanas aceitaveis.

Considerando que a Junta de Freguesia considera que as taxas cobradas pela utilizag&o do
espaco correspondente & parcela M para a instalagdo de divertimentos podem ser
utilizados na recupera¢cdo desse mesmo espaco.

Considerando também ser pertinente a recuperacdo do espago, infegrada numa politica
de requdlificacdo urbana que a Junta de Freguesia estd a desenvolver na cidade de
AgualvaCacém.

Considerando que a Junta de Freguesia ndo tem capacidade para efetuar a totalidade
das intervencdes necessdrias & requalificagcdo pedonal na Rua Dr. Antdnio José de Almeida
pelos seus meios proprios.

Considerando a Proposta n.° JF 225/2016, aprovada em 18 de novembro, relativa co
Procedimento E14/20164, e a Proposta n.° JF 24/2017, aprovada em 19 de janeiro, relativa ao
Procedimento EQ1/2017 — Empreitada de requalificacdo pedonal na Rua Dr. Antdnio José de
Almeida, cujos concursos ficaram desertos, alegadamente pelo seu valor maximo definido
ndo ser compativel com a intervengdo solicitada.

Considerando que para garantir a execucdo das obras necessdrias, foi necessario redefinir o
valor da empreitada.

Considerando que para o efeito, € necessdério promover uma aquisicdo de servigcos, em
regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, sendo a
Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando o previsto no artigo 19.° do Cddigo dos Contratos PUblicos, Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro;

Considerando gue a presente proposta estd inscrita na rubrica 06.0701040100 do orgamento
em vigor e fem uma previsdo orcamental de €12.000,00 (doze mil euros), a que acresce O
IVA & taxa legal aplicével.

Atento aos considerandos e ao enquadramento legal acima referido, proponho que se
delibere aprovar os termos do procedimento, medigdes e o caderno de encargos para d
empreitada de intervenc@o na Rua Dr. Antdnio José de Almeida, que se anexam € sdo
parte integrante da presente proposta.

AgualvaCacém, 01 de margo de 2017 -
- - - \
X &

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Proposta n.° JF 5§7/2017

Procedimento EQ1B/2017 - Empreitada de requadlificagcdo pedonal na Rua Dr.
Anténio José de Almeida
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Deliberagdo: Aprovada

@ Reprovada |:|

Unanimidade |:l Maioria

X

Votos a favor Votos contra Abstenc¢oes
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro >< Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdrio Secretdrio Secretdrio
Damaso Martinho >< Damaso Martinho Damaso Martinho
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro
Jodo Castanho )( Jodo Castanho Jodo Castanho
1° Vogal >( 1° Vogall 1° Vogal
Teoddsio Alcobia Teoddsio Alcobia Teoddsio Alcobia
2° Vogal )( 2° Vogal 2° Vogal
Helena Cardoso Helena Cardoso Helena Cardoso
3° Vogal Y 3° Vogal 3° Vogal
Joaquim Azedo Joaquim Azedo Joaguim Azedo
4° Vogal 4° Vogal 4° Vogal
Luis Rato Luis Rato Luis Rato )(
N\
Total 6 Total o) Total 1

Aprovada em minuta, na reunido de 2017.03.10, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.? 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° 6 do artigo 34.° do
Codigo de Procedimento Administrativo.

A Junta de Freguesia

O Presidente:

O Secretdrio: oy
..-’/
O Tesoureiro: _of—— a—" =4 7

B | = / '1\ 7
O 1°Vog§"~- ;_—éo A= |} K-——
O 2° Vogal: \:&d S (=4 ﬁ

\

O 3° Vogal:

O 4° Vogal:
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Termos do Procedimento

Procedimento E01B/2017 - Empreitada de requalificagcdo pedonal na Rua Anténio
José de Almeida

Para efeitos de abertura do procedimento concursal da presente empreitada, determinam-
se 0s seguintes elementos:

1. Enfidade Adjudicante: Junta de Freguesia da Unido das Freguesias de Agualva e Mira
Sintra
NIPC: 510 833 896
Endereco: Rua Antdnio Nunes Sequeira, 168, 2735-054 Agualva-Cacém
Telefone: 219 188 540
Fax: 219 146 129
Endereco Eletronico: geral@jf-agualvamirasintra.pf

2. Valor base do procedimento: €12.000,00 (doze mil euros), excluindo IVA a taxa legal
aplicdvel.

3. Procedimento por Ajuste Direto nos termos do n.° 1 do arfigo 16.°, conjugado com a
alinea a) do artigo 19.° do CCP.

4. Objeto: Empreitada de requalificagdo pedonal na Rua Anténio José de Almeida. A
realizar nos termos do mapa de medigcdes em anexo.

5. Categoria da Obra: |
(artigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.° 1279/2009 de 30 de Outubro)

6. Empresas a convidar;
« Francisco Duarte Prego & Filhos, Lda.

»  Magoflor - Jardins do Magoito, Lda.

* Benfigorosa - Soc. De Construcdo Civil, Lda.

» N Calcadas, Unipessoal, Lda.

«  Obragoito Construgdes e Obras PUblicas, Lda.

e Mdrio Fernandes Pedroso

e A.Bento - Consultadoria e Construcdo Civil, Lda.

e INBRIGHT, Lda.

o Garlisa — Construcdes, Obras PUblicas e Projetos, Lda.
»  Marmofixa, Reabilitacdo Patrimoénio Cultural, Lda.

e JP, Lda. JUlia Peres, Infraestruturas e Consfrugdes, Lda.
¢ Clarimotivo, Lda.

»  Oufras.

7. Alvard de construc@o ou Titulo de registo, nos termos definidos pelo INCI, com as
seguintes autorizagdes ou equivalente:

e 5.%9¢ 9.° Subcategoria da 1.° categoria
(Portaria n.° 19/2004, de 10 de Janeiro e Portaria n.® 14/2004, de 10 de Janeiro)

8. Prazo de execucdo: 30 dias
(artigo 362.° do CCP)

9. Codigo CPV: 45233200-1 Obras diversas nos pavimentos
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10.Propostas Variantes: N@o aplicavel
11.Divisdo em lotes: Ndo aplicavel
12.Prémios: Nao aplicdvel

13.Multas: 1 %o
{artigo 403.° do CCP)

14.Prazo de Garantia, conforme estipulado no artigo 397.° do CCP: 12 meses

15.Critério de Adjudicacdo: O do mais baixo preco
{artigos 74.°, 75.° e n.°2 do artigo 115.° do CCP)

16.Férmula de Revisdo de Precos: é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantia de custos.

17.A prestacdo da caugdo estd dispensada nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, por
se tratar de uma empreitada de valor contratual inferior a €200.000, sendo esta
substituida pela retencdo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar.

18.0s elementos que se propdem para integrar o Juri do Procedimento s&o os seguintes:
Efetivos:
Damaso Martinho - Vogal do executivo
Miguel AragGjo - Funciondrio da Junta de Freguesia
Ana Marinho - Funciondria da Junta de Freguesia
Suplentes:
Fétima Bento - Funciondrio da Junta de Freguesic

José Correia - Funciondrio da Junta de Freguesia
(artigo 67 ° do CCP)

19.ldentificacdo do Diretor da Fiscalizagdo:
(Lei 31/2009 de 3 de Julho, Portaria n.° 1379/2009 de 30 de Outubro)

Nome: Carlos Casimiro
Telefone: 219 188 540;
Telemovel: 967 066 299;
Email: presidente@jf-agualvamirasintra.pt

20.No caso de solicitacdo de visitas ao local, deverd ser contactada a Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sintra.

21.Enquadramento Orgamentall
Classificacdo: 06.0701040100
A despesa ja se encontra cabimentada (cabimenton.® __ ).

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188540 | FAX 219146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145 501

212



Designasan: Ordenamento do parque automaovel
R. Dr. José Anlénio de Almeida (junlo ao JIP)

Local:

Anligo

Cadigo

MEDICOES

Incluidas o transporte de todos os residuos resullantes para o seu destino!
flinal adequado, tudo de acordo com a legislagao existenle.

[Na falla de estipulaga 0 iteiro tem a obrigagao de

realizar lodos os trabalhos que, por nalureza, por exigéncia legal ou
Jsegundo o uso corrente, sejam considerados como preparalorios ou
brios & -

3o da obra, 20 em vigor
previsto no art® 350° do Decrelo-Lel n° 18/08 de 18 dezembro,
[designadamenle: a) Trabalhos de 3 3

[desmonlagem e demalicio do estaleiro; b) Trabalhos necessarios para
arantir a seguranga de lodas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreileiros )
lercelros em geral. para evilar danos nos prédios viznhos e para

05 de higiene e saide no Irabalho €}
e polica das vias publicas, ¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio)
e obras provisonas, de lodas as serviddes e servenlias que sejal

hndispensavel alterar ou deslnur para a execugdo dos Irabalhos & para

Trabalhos de construgao dos acessos ao eslaleiro e das servenlia:
ntemas desle.

fevitar a estagnagdo de dguas que oS mesmos possam originar, dgl

1.00

Descrigao Unidade | Elementares Parcial Total Anexos
DONSIDERAC&S SOBRE TODCS 0S ARTIGOS
[Nos Lrabalhos abaixo descritos estdo Incluidos lodos os remates,
balh e incluidos; estdo igualmente

Rua Doutor Joss Anténio de Almalda

IRemogao do chao em cimenlo (demaracado no plana). Incluem-se todos|

21

jos tratraltos acessoncs s complementares. m2 24,00 24,00
b2 [Remocac de porggo de camada de alcatrdo (demarcado no plano).

fincluem-se todos os trabalhios acessonos e complementares. m2 10.00 10.00
b3 IRemogao de calgada pré-existente Incluem-se todos os lrabalhos|

acessorios e complemenlares m2 70,00 70,00

3.1

[Remogao de lancil exislente. Incluem-se lodos os trabalhos acessonos ef

[Forecimento & assentamento de calgada de cubos imegulares de vidrago
branco S/7cm e juntas até 1,0cm preenchidas com aredo, inclundo
camada de assentamenlo com 7 a 10cm em po de pedra e compactagao

Inclul o completo e de todas

necessarios, com todos os remates, irabalhos acessérios e
complementares

m2

75.00

75,00

Fornecimenlo e assentamenlo de calgada de cubos de calcano prela
12113 e junlas até 1,5cm preenchidas com sredo, incluindo camada de
assentamenlo com 10 a 15cm em po de pedra (drea de estacionamenlaf
nivelado com a faixa de rodagem da eslrada adjacente). Inclui o complelo)
nivelamenlo e fornecimenlo de lodos malenars necessarios, com lodos os
temales, trabalhos acessonos e complemenlares

m2

142,00

142,00

33

Fornecimento e assentamenlo de calgada de cubos de vidrago BRANCO)
12113 e (untas até 1,5cm preenchidas com aredo, incluindo camada de!

» com 10 @ 15cm em po de pedra (area de estacionamenig
Inivelado com a faixa de rodagem da estrada adjacente). Incluemn-se lodos|
os trabalhos acessorios e complementares

m2

4,00

4,00

Formecimento e assenlamento de lancl de calcano de 0,15m. Inclu of
lcomplelo nivelamenla e fomecimento de lodos matenais necessarios, com
Jlodos as remates, trabalhos acessrios e complementares

ICnagdo de caldeiras circulares em calgada com 0,90m de diamelro paras|

4.1 las arvores exislentes Incluem-se lodos os trabalhos acessérios @
un 2,00 200
» lAssenlamento de pinos (pinos fornecidos pela (unta). Incluem-se todos o
frabalhos acessérios e complemenlares un 9,00 9.00
INivelamento da caixa existente de lelecomunicagdes com a cota do piso
43 envolvente. Inclu quaiquer Irabalhos que sejam necessanos, com todos
[0S remates, trabalhos acessonos e complemenlares
un 1,00 1,00
s Fornecimenlo e reparagao de pedra de calgada 57 widrago nas zonas
[danificadas
m2 200 200
— i
2 mpeza integral do recinto, com a remogao de lodos o residuos!
lecorrentes da inlervencao realizada vq 1,00 1.00

16-11-2016 10:59
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CADERNO DE ENCARGOS DO

PROCEDIMENTO N.° E01B/2017

“EMPREITADA DE REQUALIFICAGAO PEDONAL NA RUA ANTONIO JOSE DE
ALMEIDA"

Condicdes Técnicas Gerais

Condicdes Técnicas Especiais
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Condicdes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposi¢oes iniciais

Cléausula 1.0
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no dmbito do procedimento para a realizacdo da Empreitada de requalificagGo pedonal
na Rua Anténio José de Almeida, conforme descrito no presente caderno de encargos.

Clausula 2.°
Disposi¢cdes por que se rege a Empreitada

1 - A execugdo do Conirato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cdédigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP");

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d] A restante legislac@o e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construgcdio, & revisGo de precos, &s instalacdes do pessoal, & seguranca social, &
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Conftrato:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do cademo de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes fenham sido expressamente aceites pelo
érgdo competente para a decisdo de confratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacdoes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Cldausula 3.°
InterpretacGo dos documentos que regem a Empreitada

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM { AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
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No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em gue sdo ai indicados.

Cldusula 4.°
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o fornecedor tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
Empreitada devem ser submetidas a Junta de Freguesia antes do inicio da execucdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a
gue dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execucdo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o fornecedor responsdvel por
todas as consequéncias da errada interpretagcdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdo das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo Il
Obrigagdes do fornecedor

Seccdo |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.7
Preparag¢do e planeamento da execugdo da Empreitada

1 - O formecedor & responsdvel perante a Junta de Freguesia pela preparacdo,
planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da Empreitada, ainda que em caso
de subcontratagdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos
frabalhos necessdrios & aplicacdo, em geral, das normas sobre seguran¢a, higiene e
saude no frabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevengdio e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo;

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a redlizagdo da
Empreitada e dos frabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor redliza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo O Uuso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios A
execucdo da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que frabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no frabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos Possam originar;
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d) Trabalhos de consfrugdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execugdo da Empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentacdo pelo fornecedor de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d] A apreciacdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

e] O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de constru¢cdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo fornecedor do plano de frabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do arfigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e f)

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo andalisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da Empreitada, em
particular as tecnologias e a organizagdo de frabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de dez dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o Junta de
Freguesia pode apresentar ao fornecedor um plano final de consigna¢do, gue densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de dez dias a contar da data da noftificagcdo do plano final de consignacdo,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos fermos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos gjustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a mefodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do pregco contratual, nem
a alteragcd@o do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda alteragdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessdrio & adaptacdo do plano de frabathos ao plano final de
consignacdo. Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Codigo dos Contratos PUblicos, a
consagracdo da norma em apreco no contrato tem cardter facultativo.

4 - O plano de trabalhos gjustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalc e o ritmo de execucgdo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base d programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, d execucdo da Empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, & execucdo da Empreitada;
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d] Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente cadermno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagcdo da Empreitada.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos frabalhos a readlizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de trabalhos
qjustado.

Clausula 7.°
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o fornecedor tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificac@o, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de tfrinta dias a contar da
data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
arfigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de tfrabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de frabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prozo de execugdo da
Empreitada ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode notificar o
fornecedor para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias & recuperagdo do atraso
verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdavel ao fornecedor,
deve este apresentar a Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitacdo do novo
plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugdo. Sempre que o
plano de trabalhos seja modificado, deve ser feifo o consequente regjustamento do
plano de pagamentos.

Seccao |l
Prazos de execugdo

Clausula 8.°
Prazo de execug¢do da Empreitada

1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execucdio da Empreitada no prazo de cinco dias apds
a adjudicacdo.
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2 — O prazo de execucdio da empreitada é de trinta dias, contados desde a data de inicio
dos trabalhos.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execug¢do de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao fornecedor, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizacdo da
Empreitada necessdrias d recuperacdo dos atrasos € ao cumprimento do prazo de
execugdo.

Clausula 9.¢
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O fornecedor informa diariamente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidiremm com os desvios reais, o Junta de Freguesia notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execu¢do dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da Empreitada dentro do prazo
confratual, é aplicdvel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.9,

Cldausula 10.°
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusé@o da execucdio da Empreitada por facto
imputavel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma sang¢do contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o. do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da Empreitada por facto
imputdvel ao fornecedor, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo
confratual af prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da Empreitada quando recupere o
atraso na execugdo dos frabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo
do Contrato.

Clausula 11.8
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra afrasos na execucdo da Empreitada em virtude de
qualguer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim
de o Junta de Freguesia ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os frabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o fornecedor, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos frabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entfidade concessiondria ou exploradora
daquele servico.
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Seccdo lll
Condigcoes de execugdo da Empreitada

Cldausula 12.°
Condigoes gerais de execug¢do dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas
nos termos da cldusula 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdio das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Clausula 13.°
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar a Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da Empreitada por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigacdo de executar todos os frabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejom ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve entregar co
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigagcdo pré contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execucdo.

3 - SO pode ser ordenada a execugcdo de trabalhos de suprimento de erros € omissdes
guando o somatdrio do preco afriouido a tais frabalhos com o preco de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores frabalhos a mais ndo exceder
50% do preco contratual.

4 - A Junia de Freguesia é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros € omissdes
resultantes dos elementos que fenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
fornecedor.

5 - O fornecedor ¢ responsavel pelos frabalhos de suprimento dos erros € omissées do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor é responsdvel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos
previstos Nnos n% 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formacdo do confrato mas gque ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia.

7 - O fornecedor é ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, tfambém ndo
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tenham sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que Ihe
fosse exigivel a sua detecdo.

Cldusula 14.°
Alteracdes ao projeto propostas pelo fornecedor

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar
todos os elementos necessdrios & sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memadria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Junta
de Freguesia.

Clausula 15.°
Mengbes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de
conservacado, o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, e dos demais documentos a respeitar na execucdo da Empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido intfroduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se também a ter patente no local da Empreitada o hordrio de
frabalho em vigor, bem como a manter, & disposic@o de todos os interessados, o texto
dos confratos coletivos de trabalho aplicdvels.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.9
Ensaios

1 - Os ensaios a redlizar na obra ou em partes da Empreitada para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos € os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia fiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a readliza¢cdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Clausula 17.@
Medi¢des

1 - As medi¢cdes de todos os trabalhos executados, incluindo os frabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos n&o devidamente ordenados pelo Junta de Freguesia sdo feitas
no local da Empreitada com a colaboracdo do fornecedor e sdo formalizados em auto.
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2 - As medicdes sdo efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

3 - A redlizagcdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Clausula 18.°
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢cdo que sejam fornecidos pelo
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da Empreitada de materiais,
de elementos de construcdio ou de processos de constru¢do a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infracdo na execucdo dos
frabalhos de qualguer dos direitos mencionados no nimero anterior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
guantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.©
Execucgdo simultdnea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou n&o no Contrato, ainda gue sejom de
natureza idéntica & dos confratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior s&o executados em colaboracdo com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execugdo do Confrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execugdo da Empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultGnea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adeguadas & diminuigdio ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da Empreitada ou outros prejuizos
resultantes da realizagc@o dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito a
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da Empreitada, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 20.°
Outros encargos do fornecedor
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1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparagdo e a indemnizacdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até &
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execug¢do destes Ultimos,
da atuagdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construcéo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do fornecedor a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes & celebracdo do
Contrato.

Seccdo IV
Pessoal

Clausula 21.°
Obrigacdes gerais

1 - SGo da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da Empreitada, & sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos frabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos
subfornecedores ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessodal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, fendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicagdo de "ao servico
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra”.

Cldausula 22.°
Hordrio de trabalho

O fornecedor pode redlizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Cldausula 23.¢
Seguranca, higiene e satde no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obriga¢des.
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2 - O fornecedor é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias
que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
fornecedor.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contra acidentes de frabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 28.°.

5 - O fornecedor responde, a qualguer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capituio lll
Obrigac¢des da Junta de Freguesia

Cldusula 24.°
Preco contratual condicées de pagamento

1 - Pela execucdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar ao
fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor.

2 — O preco referido no nimero anterior inclui fodos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contfraente pdblico.

3- 0 preco base é de €12.000,00 (doze mil euros), acrescido do IVA & taxa legal em vigor.

Clausula 25.°
Condigoes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdximo de sessenta dias apds a apresentagdo
darespetiva fatura.

2 - Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatdrio dos frabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatdrios e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucdes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicéio deve referir todos os trabathos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos, sendo a sua aprovacdo pela Junta de Freguesia
condicionada da realizacdo completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para gue este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este NAo aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos frabalhos de suprimento de erros € omissdes e
feifo nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes
forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Cldausula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

N&o serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar.

Cldusula 27.°
Mora no pagamento

1 - Em coso de atraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, tem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente
& mora.

Clausula 28.¢
Revisdo de pregos

1 - A revisGo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
Empreitada, € efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de é de janeiro,
na modalidade de garantia de custos.

2 - E aplicavel & revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 - A revisGo de precos obedece Os seguintes condicdes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praficados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mado-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de
tfransporte do pessoal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes ¢
prestagcdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d] A revisdo de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor
correspondente & percentagem fixada na legislacdo sobre revisGo de precgos;

e] O fornecedor obriga-se a enviar & Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldarios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar
também um mapa com a relagcdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

g) A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificacdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas & Junta de Freguesia;

h) Os precos garantidos para os materiais sGo considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao fornecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
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transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra formg;

i) Se para a aguisico de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao fornecedor, as quantidades de matericis adquiridos nessas
condicdes ndio sdio suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigil@ncia sobre os precos relativos & aquisicdo de
matericis de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificagdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resulfem da revisdo de pregos
da Empreitada s&o incluidos nas situagdes de frabalhos.

Seccdo V
Seguros

Cldusula 29.©
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas
cldusulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O fornecedor é responsdvel pela satisfagcdo das obrigagcdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subconfratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da rececdo provisdria
da Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas & obra ou o estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
cépias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e
restante legislacdio aplicdvel constituem encargo Unico e exciusivo do fornecedor e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou resfringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta
de Freguesia e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.
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Clausula 30.°
Ovutros sinistros

I - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo propria
por si afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, mdaquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automével (riscos de circulagcdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos as obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2 - O fornecedor obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo cos danos
proprios do equipamento, maqguinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdquinas e equipamentos fixos ou
maoveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que Nndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio
para os riscos de circulagdo (ramo automaovel).

4 - No caso dos bens imodveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representagdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Cldausula 31.°
Representacdo do fornecedor

1 - Durante a execucdo do Contrato, o fornecedor é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo Junta de Freguesia, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificagcdo minima para a obra em questdo.

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo perfence ou n&o ao seu quadro fecnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaragcdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregcdo técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, 0s avisos € as nofificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da Empreitada sdo dirigidos direfamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145 487 | FAX 219 145501 14 /21



o,
fﬂ mirrl'l 'sin"'fr.'a:

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor € representado por quem
aqguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios
para responder, perante o Junta de Freguesia, pela marcha dos trabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo aplicdvel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.°.

Cléusula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informacdo
sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos frabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada sdo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidagdao da Empreitada

Clausula 33.°
Rececgdo proviséria

1 - A rececdo proviséria dos trabalhos efetuados no dmbito da presente Empreitada
depende da redlizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do fornecedor ou por iniciativa do
Junta de Freguesia, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impegam a sua rececdo
provisdria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do ndmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da Empreitada
qgue tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.
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3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacéo que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciagdo normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 35.°
Rececdo definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de receg¢do definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservagdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificag@o cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificagcdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o Junta de Freguesia fixa o prazo para a suad
correc@o dos problemas detetados por parte do fornecedor, findo o qual serd fixado o
prazo para a realizagcdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Cldausula 36.°
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao fornecedor as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do fornecedor ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importdncia e ndo
justificativos da ndo liberacdo, o Junta de Freguesia promove a liberagdo da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagcdes contratuais, nos
seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de trinta dias apds o termo do segundo ano do
prazo a gue estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as
de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de trinta dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a gque estdo sujeitas as obrigacdes de corregdo de defeitos, na proporcdo do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de trinta dias,
no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definifivas parciais, a liberagcdo da caugdo prevista
no numero anterior & promovida na proporcdo do valor respeitante & rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposi¢des finais
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Cldausula 37.°
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunst@ncias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
oufra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do
Contrato.

Clausula 38.°
Subcontratagdo e cessGo da posi¢cdo contratual

1 — O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2 — A Junta de Freguesia apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
gue for acordado quanto G revisGo de pregos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
que esta, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto & Junta de Freguesia, remetendo-ihe cédpia do confrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais € do fornecedor, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subfornecedores.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Clausula 39.¢
Resolucdo do contrato pelo Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e confratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao fornecedor;
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b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdio sobre matéria relativa & execugdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicdio reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do Junta
de Fregussia;

d) Cess@o da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobserv@ncia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo Junta de Freguesia
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
confrato;

g) N&o renovacgdo do valor da caugdo pelo fornecedor, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre segurancga, higiene e saude no trabalho;

j} Se, tendo faltado & consignacdo sem justificagcdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor ndo comparecer, apods segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao fornecedor
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da Empreitada;

I Se o fornecedor n&o der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da notificagcdo da decisdo da Junta de Freguesia que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sud execucdo;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputdvel ao fornecedor ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do arfigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdio advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execugcdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o fornecedor tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta
dias contados da data em gue o montante devido se encontre definitivamente apurado
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confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Cldausula 40.°
Resolugdo do contrato pelo fornecedor

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunsté@ncias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel a Junta de Freguesia;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou guando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformag¢do da relagdo contratual do
Junta de Freguesia, quando tornem contrdria & boa-fé a exigéncia pela parte publica
da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbifrais respeitantes
ao confrato;

f) Se ndo for feita consignac@o da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do contrato por facto néo imputavel ao fornecedor;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os frabalhos a mais, os tfrabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
frabaihos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputdveis ao fornecedor, ocorrer uma reducdo superior a 20% do pre¢o contratual;

i) Se asuspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da Empreitada, quando resulte de caso de for¢ca maior;

j) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel & Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hd direito de resolucdo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a readlizagdo do interesse publico
subjacente & relacd@o juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢c) do n.° 1, o direifo de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos trinta dias apds a
rececdo dessa declaracdo, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obrigagdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a gue houver lugar.

Clausula 41.°
Arbitragem
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1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execugcdo, incumprimento,
invalidade, resolugcdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por fribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

al Sem prejuizo do disposto nas dlineas b) e ¢), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia,
e & composto por trés arbitros;

c) O Junta de Freguesia designa um darbitro, o fornecedor designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, &€ cooptado pelos dois designados.

2 - No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do drbitro-presidente, a resolucdo do litigio terd
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicdvel, no Tribunal da Comarca de Sintra.

3 - Da decis@o do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicavel, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Cldausula 42.°
Comunicagdes e nolificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto s noftificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cédigo dos Contratos PUblicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualqguer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Conitrato deve ser
comunicada & outra parte.

Cléusula 43.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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Condigdes Técnicas Especiais

Clausula 44.°
Trabalhos a realizar

Os trabalhos a realizar correspondem ao mapa de Medigcdes em anexo.

Estao incluidos todos os trabalhos que sejam necessdrios & realizagdo completa da obra,
com todos os remates, frabalhos assessérios e complementares incluidos.

Estdo igualmente incluidos o fransporte de todos os residuos resultantes para o seu destino
final adequado, tudo de acordo com a legislagcdo existente.
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