JuEA D6 SRECUESS
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Proposta n.° JF 68/2017

Procedimento E05/2017 — Empreitada de requalificagdo das Pracetas na Rua Vasco
da Gama

Considerando o Protocolo celebrado com a Cédmara Municipal de Sintra, que define a
delegacdo de competéncias para a manutengdo e conservagdo de espagos publicos.

Considerando ser pertinente a recuperacdo do espago, integrada numa politica de
requalificacdo urbana que a Junta de Freguesia estd a desenvolver na cidade de
AgualvaCacém.

Considerando que a Junta de Freguesia ndo tem capacidade para efetuar a totalidade
das intervencdes necessdrias & requalificagcdo das Pracetas na Rua Vasco da Gama.

Considerando que para garantir a execucdo das obras necessdrias, foi necessario redefinir o
valor da empreitada.

Considerando que para o efeito, &€ necessario promover uma aquisicdo de servicos, em
regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, sendo a
Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando o previsto no artigo 19.° do Cédigo dos Contratos Publicos, Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro;

Considerando que a presente proposta estd inscrita na rubrica 06.0701040100 do orgamento
em vigor e tem uma previsdo orgamental de €4.000,00 (quatro mil euros), a que acresce o
IVA & taxa legal aplicavel.

Atento cos considerandos e ao enquadramento legal acima referido, proponho gue se
delibere aprovar os termos do procedimento, medi¢gdes € o caderno de encargos para a
empreitada de requalificacdo das Pracetas na Rua Vasco da Gama, que se anexam e sdo
parte integrante da presente proposta.

AgualvaCacém, 28 de margo de 2017

X gt

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Proposta n.° JF 68/2017
Procedimento E05/2017 — Empreitada de requalificagcdo das Pracetas na Rua Vasco

da Gama
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Junta, D FRECHUENA
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Deliberagdo: Aprovada

E] Reprovada

Unanimidade D Maioria
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Votos a favor Votos contra Abstencoes
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro x Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdrio Secretdrio Secretdrio
D&maso Martinho X Dé&maso Martinho Damaso Martinho
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro
Jodo Castanho x Jodo Castanho Jo&o Castanho
1° Vogal 1° Vogal 1° Vogal
Teoddsio Alcobia Teoddsio Alcobia Teoddsio Alcobia
2° Vogal 2° Vogal 2° Vogal
Helena Cardoso X Helena Cardoso Helena Cardoso
3° Vogal 3° Vogal 3° Vogal
Joaguim Azedo Joaquim Azedo Joaguim Azedo
4° Vogal 4° Vogal 4° Vogal
Luis Rato Luis Rato Luis Rato x
Total Total Total 1

Aprovada em minuta, na reunido de 2017.04.07, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° 6 do artigo 34.° do

Codigo de Procedimento Administrativo.
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O Presidente:
O Secretdrio:
O Tesoureiro:
O 1°Vogal:
O 2° Vogal:
O 3° Vogal:

O 4° Vogal:

A Junta de Freguesia
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Termos do Procedimento

Procedimento E05/2017 Empreitada de requadlificagdo das Pracetas na Rua Vasco
da Gama

Para efeitos de abertura do procedimento concursal da presente empreitada, determinam-
se 0s seguintes elementos:

1. Entidade Adjudicante: Junta de Freguesia da Unido das Freguesias de Agualva e Mira
Sintra
NIPC: 510 833 896
Endereco: Rua Antdnio Nunes Sequeira, 16B, 2735-054 Agualva-Cacém
Telefone: 219 188 540
Fax: 219 146 129
Endereco Eletrénico: geral@jf-agualvamirasintra.pt

2. Valor base do procedimento: €4.000,00 (quatro mil euros), excluindo IVA a taxa legal
aplicavel.

3. Procedimento por Ajuste Direto nos termos do n.° 1 do arfigo 16.°, conjugado com a
dlinea a) do artigo 19.° do CCP.

4. Objeto: Empreitada de requalificacdo das Pracetas na Rua Vasco da Gama. A realizar
nos fermos do mapa de medicdes em anexo.

5. Categoria da Obra: |
{artigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.° 1279/2009 de 30 de Outubro)

6. Empresas a convidar:
s Benfigorosa - Soc. De Construgdo Civil, Lda.

e N Calcadas, Unipessoal, Lda.

e Obragoito Construcoes e Obras Publicas, Lda.

¢ [INBRIGHT, Lda.

¢ Garlisa — Construcdes, Obras PUblicas e Projefos, Lda.
¢  Marmofixa, Reabilitacdo Patrimodnio Cultural, Lda.

e Clarimotivo, Lda.

o Area Cosmopolita, Lda.

e Outras.

7. Alvard de construcdo ou Titulo de registo, nos termos definidos pelo INCI, com as
seguintes autorizacdes ou equivalente:
e 1. e 5.° Subcategoria da 2.° categoria

[Portaria n.° 19/2004, de 10 de Janeiro e Portaria n.® 14/2004, de 10 de Janeiro)

8. Prazo de execucdo: 30 dias
{artigo 362.° do CCP)

9. Cdédigo CPV: 45233200-1 Obras diversas nos pavimentos
10.Propostas Variantes: Nao aplicavel

11.Divisdo em lotes: Nao aplicavel
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12.Prémios: N@o aplicavel

13.Multas: T %o
{artigo 403.° do CCP)

14.Prazo de Garantia, conforme estipulado no artigo 397.° do CCP: 12 meses

15.Critério de Adjudicacdo: O do mais baixo prego
{artigos 74.°, 75.° € n.°2 do artigo 115.° do CCP)

16.Férmula de Revisdo de Precos: é efetuada nos termos do disposto no Decrefo-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantia de custos.

17.A prestacdo da caucdo estd dispensada nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, por
se tratar de uma empreitada de valor contratual inferior a €200.000, sendo esta
substituida pela retencdo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar.

18.0s elementos que se propdem para integrar o JUri do Procedimento sGo os seguintes:
Efetivos:
Ddmaso Martinho - Vogal do executivo
Miguel Araijo - Funciondrio da Junta de Freguesia
Ana Marinho - Funciondria da Junta de Freguesia
Suplentes:
Fatima Bento - Funciondrio da Junta de Freguesia

José Correia - Funciondrio da Junta de Freguesia
(artigo 67.° do CCP)

19.Identificacdo do Diretor da Fiscalizac&o:
(Lei 31/2009 de 3 de Julho, Portaria n.° 1379/2009 de 30 de Outubro)

Nome: Carlos Casimiro
Telefone: 219 188 540;
Telemovel: 967 066 299;
Email: presidente@jf-agualvamirasintra.pt

20.No caso de solicitagdo de visitas ao local, deverd ser confactada a Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sintra.

21 .Enquadramento Orgamental

Classificacdo: 06.0701040100
A despesa j& se encontra cabimentada (cabimento n.® __}.

X &7

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Designagdo: Ordenamento do parque automdvel
Pracetas Paulo da Gama e Alvaro Velho

Local:

Quantidades

Artigo

Cadigo

Descrigdo

Unidade

Elementares

Parcial

Totai

|CONSIDERAGOES SOBRE TODOS 0S ARTIGOS

Nos trabalhos abaixo descritos estdo incluidos todos os remates, trabalhos
acessorios e complementares incluidos; estdo igualmente incluidos ©
transporte de todos os residuos resultantes para o seu destino final
‘adequado, tudo de acordo com a legislacéo existente.

= -

~ Cap.1-TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

|Na faita de estipulagdo contratual, o empreiteiro tem a obrigagao de realizar
Itodos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso|
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios ér
execugdo da obra, legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®
350° do Decrelo-Lei n.° 18/08 de 18 dezembro, designadamente: a)
\Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e
|demoli(;éo do estaleiro; b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga
de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo
local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e salde no lrabalho e de policia das vias piblicas; c)
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam ariginar; d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao
estaleiro e das serventias internas deste.

vg

Pracetas Paulo da Gama e Alvaro Velho

v

31

32

42

52

6.2

T [Cap 2 DEWOLIGAO £ REMOGAO DO PISO EXISTENTE |

Cap. 4-INSTALAGAO DE ELEMENTOS DE PROTEGAO

|Remogdo de porgdo de camada de alcatrdo (demarcado na planta).
|Incluem-se todos os trabalhos acessdrios & complementares.

| | [Cap.3-CRIAGAO DAS CALDEIRAS EPLANTAGOES

r
|
IPlanta(;éo de arvore (da espécie Liguidambar Styracifiua fornecida pela
|junta), em cova de 60x60x60 cm realizada com meios manuais em terreno
:compacto. com fornecimento de 25% de terra vegetal crivada. Incluem-se
|todos 0s trabalhos acessorios e complementares

Fornecimento e instalagdo de grelhas de prote¢do quadradas em ferro
laminado 1200x1200mm e didmetro interior 448mm da marca BRINCATEL|
ref. C49 para as caldeiras das arvores plantadas. Incluem-se todos os
trabalhos acessorios e complementares

Fornecimento e instalagdo de esferas protetoras do lipo Protetor P6 - Bola
400 da marca CONCRETEX. Incluem-se todos os trabalhos acessorios e
complementares

Gap. 4- SINALIZAGA VIARIA

Marcagao das raias (demarcadas na planta) com uma linha continua
retromeflectora em seco, de 15 cm de largura, realizada com uma mistura
de tinta acriica de cor amarelo e microesferas de vidro, aplicada
manualmente  Incluem-se lodos 0s lrabalhos  acessorios &
complementares

Cap. 5 - LIMPEZA
Limpeza integral do recinto, com a remogdo de todos 0s rESIduOS
‘decorrentes da intervengao realizada

un

un

vg

4,00

400

22,00

125,13

4,00

125,13

1,00

18-04-2017 15:34
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CADERNO DE ENCARGOS DO

PROCEDIMENTO N.° E05/2017

“EMPREITADA DE REQUALIFICAGCAO DAS PRACETAS NA RUA VASCO DA
GAMA”

Condicdoes Técnicas Gerais

Condicoes Técnicas Especiais
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Condicoes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposi¢oes iniciais

Clausula 1.°
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
no dmbito do procedimento para a readlizacdo da Empreitada de requadlificacdo das
Pracetas na Rua Vasco da Gama, conforme descrito no presente caderno de encargos.

Clausula 2.°
Disposigoes por que se rege a Empreitada

1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante "CCP");

c) Ao Decretfo-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacé@o aplicével, nomeadamente a que respeita &
construcdo, a revisdo de precos, Os instalacdes do pessoal, & seguranga social, d
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdoes fenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

b} Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado confratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.¢
Interpretacdo dos documentos que regem a Empreitada

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145501 2/21



'.

nugudm
mira sinfra

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da cl@usula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Cldusula 4.2
Esclarecimento de dividas

1 - As duvidas que o formecedor tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege o
Empreitada devem ser submetidas & Junta de Freguesia antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daqguela execugdo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o fornecedor responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdo das partes da Empreitada em que o erro se tenha reflefido.

Capitulo Il
Obrigagodes do fornecedor

Seccdo |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.°
Preparacdo e planeamento da execugao da Empreitada

1 - O fornecedor & responsdvel perante a Junfa de Freguesia pela preparacdo,
planeamento e coordenagdo de todos os frabalhos da Empreitada, ainda que em caso
de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos
trabalhos necessarios & aplicagcdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
sadde no frabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e
demolicdo;

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor redliza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejom considerados como preparatérios ou acessérios d
execucdo da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b} Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessods que frabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedoeres e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulomentos de seguranca, higiene e saude no frabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguds que os mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da Empreitada compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e ds técnicas a utilizar na execucdo da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentagdo pelo fornecedor de reclamacgdes relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de construcdo a adotar na
realizagdo dos frabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo fornecedor do plano de trabalhos djustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e f)

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento prdtico do plano de
seguranca e saude, devendo anadlisar, desenvolver e complementar as medidas af
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da Empreitada, em
particular as fecnologias e a organizacdo de frabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de dez dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o Junta de
Freguesia pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignacdo, que densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de dez dias a contar da data da nofificagdo do plano final de consignacgao,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos cjustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3~ O plano de frabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem
a alteracdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda calteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de frabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estriftamente necessdrio d adaptacdo do plano de trabalhos co plano final de
consignagdo. Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cdodigo dos Contratos PUblicos, a
consagracdo da norma em apreco no contrato tem cardter facultativo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusGo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacdo;

b) Indicar as quantidades e a quadlificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de fempo, & execucdo da Empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, d execucdo da Empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizag&o da Empreitada.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a redlizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de frabalhos
qjustado.

Clausula 7.°
Modificagc@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no himero anterior, o fornecedor tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos soffidos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de trinta dias a contar da
data da noftificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de tfrabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anferior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da
Empreitada ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode noftificar o
fornecedor para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de comrecdo que sejom necessdrias & recuperacdo do atraso
verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de ¢ plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de frabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagcdo do novo
plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacgdo dos prazos de execugdo. Sempre gue o
plano de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente regjustamento do
plano de pagamentos.

Seccgdolll
Prazos de execugdo

Clausula 8.°
Prazo de execucdo da Empreitada

1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execucdo da Empreitada no prazo de cinco dias apods
a adjudicacdo.
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2 - O prazo de execucdo da empreitada é de trinta dias, contados desde a data de inicio
dos frabalhos.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de frabalhos em relagdo co
plano de trabalhos em vigor, imputdéveis ao fornecedor, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizacdo da
Empreitada necessérias & recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de
execucdo.

Clausula 9.°
Cumprimento do plano de frabalhos

1 - O fornecedor informa diariamente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o Junta de Freguesia notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da Empreitada dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.°.

Clausula 10.°
Multas por violag@o dos prazos contratuais

1 - Em caso de afraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da Empreitada por facto
imputavel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma sangdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do preco confratual,

2 - No caso de incumprimento de prazos parcicis de execucdo da Empreitada por facto
imputdvel ao fornecedor, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da Empreitada quando recupere o
afraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo
do Contrato.

Cldausula 11.@
Alos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra atrasos na execucdo da Empreitada em vitude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em
que fome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim
de o Junta de Freguesia ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacgdes a um servigo de utilidade publica, o fornecedor, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdarias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servico.
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Seccdo il
Condi¢oes de execugdo da Empreitada

Cldusuta 12.°
Condig¢des gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arfe e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicoes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas
nos termos da cldausula 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos € no projefo
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Clausula 13.°
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar & Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugcdo da Empreitada por que se rege a execu¢do dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve entregar ao
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigacdo pré contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execugdo.

3 - SO pode ser ordenada a execugdo de frabalhos de suprimento de erros e omissdes
quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndio exceder
50% do preco contratual.

4 - A Junta de Freguesia é responsdvel pelos frabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resulfantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
fornecedor.

5 - O fornecedor é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros € omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor é responsdvel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissées cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos
previstos nos n°s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formagdo do confrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia.

7 - O fornecedor € aindg responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, fambém n&o
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tenham sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que |he
fosse exigivel a sua detecdo.

Cléusula 14.°
Alteragoes ao projeto propostas pelo fornecedor

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar
todos os elementos necessdarios & sua perfeita apreciagdo.

2 - Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memadria ou
nota descritiva e explicafiva da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — N@o podem ser executados quaisquer frabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Junta
de Freguesia.

Cldusula 15.°
Mencgdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve ter patenfe no local da Empreitada, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, e dos demais documentos a respeitar na execugdo da Empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido infroduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se também a ter patente no local da Empreitada o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicGveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.°
Ensaios

1 - Os ensdios a realizar na obra ou em partes da Empreitada para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos s&o os especificados no presente cademo de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e consfituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a recalizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 05 mesmos ensaios e com a reparacdo daguelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Clausulag 17.°
Medicoes

1 - As medicdoes de todos os frabalhos executados, incluindo os frabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Junta de Freguesia sdo feitas
no local da Empreitada com a colaboracdo do fornecedor e séo formalizados em auto.
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2 - As medicdes sdo efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

3 - Aredlizacdo das medigoes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficicis de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b} As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Cldausula 18.¢
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materidis e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagcdo na execugdo da Empreitada de materiais,
de elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infragdo na execugdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
gquantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Cléusula 19.°
Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Contrato, adinda que sejam de
natureza idéntica & dos contratados.

2 - Qs trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execucdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simulténea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a confar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atfrasos na execucdo da Empreitada ou oufros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efefuar nos seguintes termos:

a) Proogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da Empreitada, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do
Confrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 20.°
Outros encargos do fornecedor
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1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparacdo e a indemnizagdo de todos
05 prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdaveis, sejam sofridos por terceiros até &
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos,
da atuacdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do fornecedor a celebracdo dos confratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes & celebracdo do
Conftrato.

Seccdo IV
Pessoal

Cléusula 21.°
Obrigacgoes gerais

1 - S@o da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da Empreitada, & sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos tfrabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos frabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respefivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos
subfornecedores ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a quadlificagdo profissional da mdo-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos frabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicac@o de "ao servico
da Junta de Freguesia de Aguaiva e Mira Sintra”,

Clausula 22.°
Hordrio de trabalho

O fornecedor pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagcdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Clausula 23.°
Seguranga, higiene e sadde no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de fais obrigacoes.
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2 - O fornecedor é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢gdes legais
e regulamentares aplicéveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos nUmeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, a custa dela, as providéncias
que se revelem necessdrics, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
fornecedor.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 28.°.

5 - O fomecedor responde, a gualguer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregadc na cbra.

Capitulo Il
Obriga¢odes da Junta de Freguesia

Cldusula 24.°
Preco contratual condigdes de pagamento

1 - Pela execucdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do presente Cademo de Encargos, a Junta de Freguesia obrigo-se o pagar ao
fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor.

2 - O preco referido no nUmero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao confraente publico.

3-0 preco base é de €4.000,00 (quatro mil euros), acrescido do VA & taxa legal em vigor.

Clausula 25.°
Condi¢coes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdaximo de sessenta dias apds a apresentacdo
da respetiva fatura.

2 — Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatdrio dos trabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatdrios e os respetivos autos de medigdo séo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrugdes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tfenham sido concluidos, sendo a sua aprovagdo pela Junta de Freguesia
condicionada & realizacdo completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos a mais € dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes €
feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes
forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos fermos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

Ndoc serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar,

Cldusula 27.°
Mora no pagamento

1 - Em caso de atfraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco confratual, tem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente
a mora.

Clausula 28.°
Revisao de pregos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-
de-obra, de matericis ou de equipamentos de apoic durante a execucdo da
Empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de é de janeire,
na modalidade de garantia de custos.

2 - E oplicavel & revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 - ArevisGo de precos cbedece s seguintes condicoes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sGo os indicados neste caderno de encargos ou nho fitulo
contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de m&o-de-obra ndio abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes &
prestacdo de trabalho em horas exfraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d] A revisGo de precos relativa do custo de mdo-de-cbra incidird sobre o valor
correspondente & percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de precos;

e) O fornecedor obriga-se a enviar & Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual Ine serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encenmramento das folhas;

f)] Em anexo ac duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessodl e respetivos saldrios e encargos sociais o
que corresponda agjustfamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

g) A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificacdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas a Junta de Freguesia;

h) Os pregos garantidos para os materiais sGo considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao fornecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
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transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i] Se para a aquisicdo de matericis de preco garantido tiverem sido facultados
adiontamentos ao fornecedor, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

j] Independentemente do direito de vigiléncia sobre os pregos relativos & aquisicdo de
matericis de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificagdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de precos, para mdis ou para menos, que resultem da reviséo de pregos
da Empreitada sdo incluidos nas situagoes de trabaihos.

Seccéo V
Seguros

Clausula 29 .°
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer fitulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o perlodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo.

3 - O fornecedor é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subconfratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da rececdo provisoria
da Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maguinas auxiliares
afetas & obra ou ao estaleiro, até a desmontagem infegral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigcdo daqguelas
copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com enfidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta
de Freguesia e perante alei.

8 - Em caso de incumprimento por parfe do fornecedor das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
se substituir dquele, ressarcindo-se de fodos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.
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Cldusula 30.°
Ovtros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um confrato de seguro de responsabilidade civil
automodvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria
por si afetos & obra, gue circulem na via publica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros € de carga, mdquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automdvel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos s obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2 - O fornecedor obriga-se adinda a celebrar um contrato de seguro relativo cos danos
proprios do equipamento, mdaqguinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camarataos, oficinas e mdaguinas e eguipamentos fixos ou
méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nUmeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério
para os riscos de circulacdo (ramo automadvel).

4 - No caso dos bens imodveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder go
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Cldausula 31.°
Representacdo do fornecedor

1 - Durante a execugdo do Contrato, o fornecedor é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou ho Confrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo Junta de Freguesia, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qudlificacdo minima para a obra em questdo.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qudlificacéo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo o seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacées que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da Empreitada sdo dirigidos diretamente ao direfor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o Junta de Freguesia, pela marcha dos trabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagcdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacd@o do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.°.

Clausula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informagdo
sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada sdo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidagcdo da Empreitada

Cldusula 33.°
Recec¢do proviséria

1 - A rececdo provisdria dos trabalhos efetuados no dmbito da presente Empreitada
depende da redlizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do fornecedor ou por iniciativa do
Junta de Freguesia, tendo em conta o fermo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execugdo da Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impegcam a sua rececao
proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses. para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido rececoes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do humero anterior & igualmente aplicavel a cada uma das partes da Empreitada
que tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.
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3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldausula 35.°
Rece¢do definitiva

1 = No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagcdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obrigagoes decorrentes do perilodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o Junta de Freguesia fixa o prazo para a sua
correcdo dos problemas detetados por parte do fornecedor, findo o qual serd fixado o
prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 36.°
RestituicGo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugao

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao fornecedor as quantias
refidas como garantia ou a qualquer outro titulo a gue tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do fornecedor ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou adinda quando considere os
defeitfos identificados e ndo corrigidos como sendo de peqguena importdncia e ndo
justificativos da ndo liberagdo, o Junta de Freguesia promove a liberacdo da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacées contratuais, nos
seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugdo, no prazo de trinta dias apds o termo do segundo ano do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacoes de correcdo de defeitos, designadamente as
de garantic;

b) Os restantes 75 %, no prazo de trinta dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a gue estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, na proporcdo do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de tfrinta dias,
no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recegoes definitivas parciais, a libera¢do da caugdo prevista
no nUmero anterior € promovida na proporgdo do valor respeitante a rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposicoes finais
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Cldusula 37.°
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra solbre quaisquer circunstancias
gue cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do Confrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato o outra de quaisquer
circunsténcias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do
Conftrato.

Clausula 38.°
Subcontratagcdo e cessdo da posigcdo contratual

1 — O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2 — A Junta de Freguesia apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execugdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratagcdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
que for acordado quanto a revisdo de pregos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
gue esta, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicAvel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escritc o
facto a Junta de Freguesia, remetendo-lne copia do contratc em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais &€ do fornecedor, adinda que as mesmas sejam cumpriddas por recurso a
subfornecedores.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da auterizagdo da
outra, sendo em quclguer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Clausula 39.°
Resolu¢cdo do contrato pelo Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contfratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o confrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputével ao fornecedor;
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b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, direfivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa & execucdo das
prestacoes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do Junta
de Freguesia;

d} Cessdo da posicdo contfratual ou subconfratagdo realizadas com inobservéncia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutencdo das obrigagdes assumidas pelo Junta de Freguesia
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidrio exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbifrais respeitantes o
contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo fornecedor, hos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposfo na legislagdo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j} Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificac@o de fal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao fornecedor
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da Empreitadg;

1) Se o fornecedor ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da notificac@o da decisGo da Junta de Freguesia que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

m) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputével ao fornecedor ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do arfigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de frabalhos nos fermos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execucdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
eguipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse pUblico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n? 1, o fornecedor tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto ¢ estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagcdo prevista no nUmero anterior no prazo de tfrinta
dias contados da data em gue o montante devido se enconire definitivamente apurado
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confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Cldusula 40.°
Resolugdo do contrato pelo fornecedor

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais € contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel & Junta de Freguesia;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou guando o montante em divida exceda 25% do prego
confrafual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes fipificados de conformacdo da relagcdo contratual do
Junta de Freguesia, guando tornem contrdria & boa-fé a exigéncia pela parte publica
da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se ndo for feita consignagdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao fornecedor;

g] Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, ¢ retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h} Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e 0s
frabalhos a menos, relativos ao Confrato e resulfantes de atos ou factos ndo
imputdveis co fornecedor, ocorrer uma reducdo superior a 20% do prego confratual;

i) Se a suspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da Empreitada, quando resulte de caso de forga maior;

j) Por perfodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel & Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas hd direito de resolugdo
guando esta ndo impligue grave prejuizo para a recdlizagdo do interesse publico
subjacente & relagdo juridica contratual ou, caso impligue tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presencga.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugcdo pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos frinfa dias apds a
rececdo dessa declaracdo, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obrigacdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 41.°
Arbitragem
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1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretagdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resolugdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por fribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b} e c), a arbifragem respeita as regras
processudis propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia,
e é composto por trés arbitros;

c) O Junta de Freguesia designa um drbitro, o fornecedor designa um outro drbitro e o
terceiro, que preside, € cooptado pelos dois designados.

2 - No caso de alguma das partes ndo designar drbitro ou no caso de os drbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, a resolucdo do litigio terd
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicével, no Tribunal da Comarca de Sintra.

3 - Da decisdo do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicével, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Cléausula 42.°
Comunicac¢oes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cédigo dos Confratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Conirato.

2 - Qualguer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Confrato deve ser
comunicada & outra parte.

Clausula 43.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sGo confinuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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Condicdes Técnicas Especiais

Clausula 44.°
Trabalhos a realizar

Os trabalhos a redlizar correspondem ao mapa de Medicdes em anexo.

Estdo incluidos todos os trabalhos que sejam necessdrios & realizagcdo completa da obra,
com todos os remates, trabalhos assessérios e complementares incluidos.

Est&o igualmente incluidos o transporte de todos os residuos resultantes para o seu destino
final adequado, tudo de acordo com a legislacdo existente.
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