JuEA D6 SRECUESS

mira sintra

Proposta n.° JF 68/2017

Procedimento E05/2017 — Empreitada de requalificagdo das Pracetas na Rua Vasco
da Gama

Considerando o Protocolo celebrado com a Cédmara Municipal de Sintra, que define a
delegacdo de competéncias para a manutengdo e conservagdo de espagos publicos.

Considerando ser pertinente a recuperacdo do espago, integrada numa politica de
requalificacdo urbana que a Junta de Freguesia estd a desenvolver na cidade de
AgualvaCacém.

Considerando que a Junta de Freguesia ndo tem capacidade para efetuar a totalidade
das intervencdes necessdrias & requalificagcdo das Pracetas na Rua Vasco da Gama.

Considerando que para garantir a execucdo das obras necessdrias, foi necessario redefinir o
valor da empreitada.

Considerando que para o efeito, &€ necessario promover uma aquisicdo de servicos, em
regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, sendo a
Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando o previsto no artigo 19.° do Cédigo dos Contratos Publicos, Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro;

Considerando que a presente proposta estd inscrita na rubrica 06.0701040100 do orgamento
em vigor e tem uma previsdo orgamental de €4.000,00 (quatro mil euros), a que acresce o
IVA & taxa legal aplicavel.

Atento cos considerandos e ao enquadramento legal acima referido, proponho gue se
delibere aprovar os termos do procedimento, medi¢gdes € o caderno de encargos para a
empreitada de requalificacdo das Pracetas na Rua Vasco da Gama, que se anexam e sdo
parte integrante da presente proposta.

AgualvaCacém, 28 de margo de 2017
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ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Proposta n.° JF 68/2017
Procedimento E05/2017 — Empreitada de requalificagcdo das Pracetas na Rua Vasco

da Gama
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Junta, D FRECHUENA

mira sintra

Deliberagdo: Aprovada

E] Reprovada

Unanimidade D Maioria
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Votos a favor Votos contra Abstencoes
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro x Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdrio Secretdrio Secretdrio
D&maso Martinho X Dé&maso Martinho Damaso Martinho
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro
Jodo Castanho x Jodo Castanho Jo&o Castanho
1° Vogal 1° Vogal 1° Vogal
Teoddsio Alcobia Teoddsio Alcobia Teoddsio Alcobia
2° Vogal 2° Vogal 2° Vogal
Helena Cardoso X Helena Cardoso Helena Cardoso
3° Vogal 3° Vogal 3° Vogal
Joaguim Azedo Joaquim Azedo Joaguim Azedo
4° Vogal 4° Vogal 4° Vogal
Luis Rato Luis Rato Luis Rato x
Total Total Total 1

Aprovada em minuta, na reunido de 2017.04.07, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° 6 do artigo 34.° do

Codigo de Procedimento Administrativo.
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O Presidente:
O Secretdrio:
O Tesoureiro:
O 1°Vogal:
O 2° Vogal:
O 3° Vogal:

O 4° Vogal:

A Junta de Freguesia
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Termos do Procedimento

Procedimento E05/2017 Empreitada de requadlificagdo das Pracetas na Rua Vasco
da Gama

Para efeitos de abertura do procedimento concursal da presente empreitada, determinam-
se 0s seguintes elementos:

1. Entidade Adjudicante: Junta de Freguesia da Unido das Freguesias de Agualva e Mira
Sintra
NIPC: 510 833 896
Endereco: Rua Antdnio Nunes Sequeira, 16B, 2735-054 Agualva-Cacém
Telefone: 219 188 540
Fax: 219 146 129
Endereco Eletrénico: geral@jf-agualvamirasintra.pt

2. Valor base do procedimento: €4.000,00 (quatro mil euros), excluindo IVA a taxa legal
aplicavel.

3. Procedimento por Ajuste Direto nos termos do n.° 1 do arfigo 16.°, conjugado com a
dlinea a) do artigo 19.° do CCP.

4. Objeto: Empreitada de requalificacdo das Pracetas na Rua Vasco da Gama. A realizar
nos fermos do mapa de medicdes em anexo.

5. Categoria da Obra: |
{artigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.° 1279/2009 de 30 de Outubro)

6. Empresas a convidar:
s Benfigorosa - Soc. De Construgdo Civil, Lda.

e N Calcadas, Unipessoal, Lda.

e Obragoito Construcoes e Obras Publicas, Lda.

¢ [INBRIGHT, Lda.

¢ Garlisa — Construcdes, Obras PUblicas e Projefos, Lda.
¢  Marmofixa, Reabilitacdo Patrimodnio Cultural, Lda.

e Clarimotivo, Lda.

o Area Cosmopolita, Lda.

e Outras.

7. Alvard de construcdo ou Titulo de registo, nos termos definidos pelo INCI, com as
seguintes autorizacdes ou equivalente:
e 1. e 5.° Subcategoria da 2.° categoria

[Portaria n.° 19/2004, de 10 de Janeiro e Portaria n.® 14/2004, de 10 de Janeiro)

8. Prazo de execucdo: 30 dias
{artigo 362.° do CCP)

9. Cdédigo CPV: 45233200-1 Obras diversas nos pavimentos
10.Propostas Variantes: Nao aplicavel

11.Divisdo em lotes: Nao aplicavel
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12.Prémios: N@o aplicavel

13.Multas: T %o
{artigo 403.° do CCP)

14.Prazo de Garantia, conforme estipulado no artigo 397.° do CCP: 12 meses

15.Critério de Adjudicacdo: O do mais baixo prego
{artigos 74.°, 75.° € n.°2 do artigo 115.° do CCP)

16.Férmula de Revisdo de Precos: é efetuada nos termos do disposto no Decrefo-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantia de custos.

17.A prestacdo da caucdo estd dispensada nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, por
se tratar de uma empreitada de valor contratual inferior a €200.000, sendo esta
substituida pela retencdo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar.

18.0s elementos que se propdem para integrar o JUri do Procedimento sGo os seguintes:
Efetivos:
Ddmaso Martinho - Vogal do executivo
Miguel Araijo - Funciondrio da Junta de Freguesia
Ana Marinho - Funciondria da Junta de Freguesia
Suplentes:
Fatima Bento - Funciondrio da Junta de Freguesia

José Correia - Funciondrio da Junta de Freguesia
(artigo 67.° do CCP)

19.Identificacdo do Diretor da Fiscalizac&o:
(Lei 31/2009 de 3 de Julho, Portaria n.° 1379/2009 de 30 de Outubro)

Nome: Carlos Casimiro
Telefone: 219 188 540;
Telemovel: 967 066 299;
Email: presidente@jf-agualvamirasintra.pt

20.No caso de solicitagdo de visitas ao local, deverd ser confactada a Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sintra.

21 .Enquadramento Orgamental

Classificacdo: 06.0701040100
A despesa j& se encontra cabimentada (cabimento n.® __}.

X &7

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Designagdo: Ordenamento do parque automdvel
Pracetas Paulo da Gama e Alvaro Velho

Local:

Quantidades

Artigo

Cadigo

Descrigdo

Unidade

Elementares

Parcial

Totai

|CONSIDERAGOES SOBRE TODOS 0S ARTIGOS

Nos trabalhos abaixo descritos estdo incluidos todos os remates, trabalhos
acessorios e complementares incluidos; estdo igualmente incluidos ©
transporte de todos os residuos resultantes para o seu destino final
‘adequado, tudo de acordo com a legislacéo existente.

= -

~ Cap.1-TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

|Na faita de estipulagdo contratual, o empreiteiro tem a obrigagao de realizar
Itodos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso|
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios ér
execugdo da obra, legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®
350° do Decrelo-Lei n.° 18/08 de 18 dezembro, designadamente: a)
\Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e
|demoli(;éo do estaleiro; b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga
de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo
local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e salde no lrabalho e de policia das vias piblicas; c)
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam ariginar; d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao
estaleiro e das serventias internas deste.

vg

Pracetas Paulo da Gama e Alvaro Velho

v

31

32

42

52

6.2

T [Cap 2 DEWOLIGAO £ REMOGAO DO PISO EXISTENTE |

Cap. 4-INSTALAGAO DE ELEMENTOS DE PROTEGAO

|Remogdo de porgdo de camada de alcatrdo (demarcado na planta).
|Incluem-se todos os trabalhos acessdrios & complementares.

| | [Cap.3-CRIAGAO DAS CALDEIRAS EPLANTAGOES

r
|
IPlanta(;éo de arvore (da espécie Liguidambar Styracifiua fornecida pela
|junta), em cova de 60x60x60 cm realizada com meios manuais em terreno
:compacto. com fornecimento de 25% de terra vegetal crivada. Incluem-se
|todos 0s trabalhos acessorios e complementares

Fornecimento e instalagdo de grelhas de prote¢do quadradas em ferro
laminado 1200x1200mm e didmetro interior 448mm da marca BRINCATEL|
ref. C49 para as caldeiras das arvores plantadas. Incluem-se todos os
trabalhos acessorios e complementares

Fornecimento e instalagdo de esferas protetoras do lipo Protetor P6 - Bola
400 da marca CONCRETEX. Incluem-se todos os trabalhos acessorios e
complementares

Gap. 4- SINALIZAGA VIARIA

Marcagao das raias (demarcadas na planta) com uma linha continua
retromeflectora em seco, de 15 cm de largura, realizada com uma mistura
de tinta acriica de cor amarelo e microesferas de vidro, aplicada
manualmente  Incluem-se lodos 0s lrabalhos  acessorios &
complementares

Cap. 5 - LIMPEZA
Limpeza integral do recinto, com a remogdo de todos 0s rESIduOS
‘decorrentes da intervengao realizada

un

un

vg

4,00

400

22,00

125,13

4,00

125,13

1,00

18-04-2017 15:34
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CADERNO DE ENCARGOS DO

PROCEDIMENTO N.° E05/2017

“EMPREITADA DE REQUALIFICAGCAO DAS PRACETAS NA RUA VASCO DA
GAMA”

Condicdoes Técnicas Gerais

Condicoes Técnicas Especiais
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Condicoes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposi¢oes iniciais

Clausula 1.°
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
no dmbito do procedimento para a readlizacdo da Empreitada de requadlificacdo das
Pracetas na Rua Vasco da Gama, conforme descrito no presente caderno de encargos.

Clausula 2.°
Disposigoes por que se rege a Empreitada

1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante "CCP");

c) Ao Decretfo-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacé@o aplicével, nomeadamente a que respeita &
construcdo, a revisdo de precos, Os instalacdes do pessoal, & seguranga social, d
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdoes fenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

b} Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado confratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.¢
Interpretacdo dos documentos que regem a Empreitada
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No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da cl@usula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Cldusula 4.2
Esclarecimento de dividas

1 - As duvidas que o formecedor tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege o
Empreitada devem ser submetidas & Junta de Freguesia antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daqguela execugdo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o fornecedor responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdo das partes da Empreitada em que o erro se tenha reflefido.

Capitulo Il
Obrigagodes do fornecedor

Seccdo |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.°
Preparacdo e planeamento da execugao da Empreitada

1 - O fornecedor & responsdvel perante a Junfa de Freguesia pela preparacdo,
planeamento e coordenagdo de todos os frabalhos da Empreitada, ainda que em caso
de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos
trabalhos necessarios & aplicagcdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
sadde no frabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e
demolicdo;

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor redliza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejom considerados como preparatérios ou acessérios d
execucdo da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b} Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessods que frabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedoeres e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulomentos de seguranca, higiene e saude no frabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguds que os mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da Empreitada compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e ds técnicas a utilizar na execucdo da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentagdo pelo fornecedor de reclamacgdes relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de construcdo a adotar na
realizagdo dos frabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo fornecedor do plano de trabalhos djustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e f)

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento prdtico do plano de
seguranca e saude, devendo anadlisar, desenvolver e complementar as medidas af
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da Empreitada, em
particular as fecnologias e a organizacdo de frabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de dez dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o Junta de
Freguesia pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignacdo, que densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de dez dias a contar da data da nofificagdo do plano final de consignacgao,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos cjustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3~ O plano de frabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem
a alteracdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda calteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de frabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estriftamente necessdrio d adaptacdo do plano de trabalhos co plano final de
consignagdo. Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cdodigo dos Contratos PUblicos, a
consagracdo da norma em apreco no contrato tem cardter facultativo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusGo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacdo;

b) Indicar as quantidades e a quadlificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de fempo, & execucdo da Empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, d execucdo da Empreitada;
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