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Proposta n.° JF 11A/2021

Abertura do procedimento n.° E102/2021 - Empreitada para manutencdo do
espaco publico

Considerando o Protocolo celebrado com a Camara Municipal de Sintra, que define a
delegacdao de competéncias para a manutenc@o e conservacdo de espagos publicos.

Considerando que, sendo necessdrio garantir a manutengcdo de equipamentos e
conservacao das calgadas, a Junta de Freguesia ndo tem capacidade para efetuar todas
as intervencdes necessdrias pelos seus meios proprios.

Considerando a Proposta n.° JF 70/2018, de 22 de margo, afravés do qual a Junta de
Freguesia adjudicou a empreitada de conservagcdo e manutencao de calcadas, cujo valor
do procedimento se esgotou recentemente.

Considerando que para o efeito & necessario promover uma nova aquisicdo de servicos, em
regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual
redacdo, sendo a Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando o previsto na alinea d) do artigo 19.2, n.° 2 do artigo 69.° e n.° 1 do 109.°, todas
do Cédigo dos Contratos PUblicos, Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacgdo.

Considerando que a presente proposta serd inscrita na rubrica 06.07010401 do orcamento e
terd uma previsdo orcamental de €20.000,00 (vinte mil euros), a que acresce o IVA & taxa
legal aplicavel, definida como correspondendo ao valor do contrato, nos termos do
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagdo.

Considerando que a presente despesa ndo excede os fundos disponiveis como se verifica
no “Mapa de fundos disponiveis da Freguesia de Agualva e Mira Sinfra” que se encontra em
anexo devidamente atualizado, cumprindo assim o disposto na alinea f) do artigo 3.° da Lei
n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicaveis & assuncao de Compromissos
e aos pagamentos em atraso das entidades publicas.

Atento aos considerandos e ao enguadramento legal acima referido, proponho que se

delibere:

a) Autorizar a contfratag@o, ao abrigo do artigo 36.°, do artigo 38.°, da adlinea b) don® 1 e
alinea e) do n.° 2, ambos do artigo 16.° e da alinea c) do n.° 1 do artigo 20.°, todos do
Caodigo dos Contratos PUblicos, nos seguintes fermos:

Clarimotivo, Lda.

N Calgadas, Unipessoal, Lda.

INBRIGHT, Lda.

Paredes & Paredes, Lda.

J.A. Pedroso, Construgéo Civil e Empreitadas, Lda.
Margem Mitica, Lda.

Entidades a

consultar

(Artigo 112.°e 114.°do
CCP)

Qutros
Objeto Manutencéo do espago publico
cPV | 45233200-1 Obras diversas de pavimentagao |
Prego Base Fixagdo do prego base fundamentada
(N2 1 do artigo 47 ° N° 3 do artigo 47.° do CCP: pregos atualizados do mercado obtidos através da
cCP) consulta preliminar prevista no artigo 35.°-A.
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Valor S/ IVA
€ 20.000,00 _ o _
O pregco maximo pelo qual a entidade adjudicante se dispbe a pagar pela
Valor Cf IVA referida aquisigéo de servigos resultou da contratag&o anteriormente efetuada.
€ 21.200,00
Prazo de A prestagdo de servigos inicia-se na data de outorga do contrato inclusive e
Execugao por um prazo de 360 dias, nos termos do Caderno de Encargos.

Compromissos

Plurianuais

No &mbito do presente procedimento n&o ha lugar a compromissos
plurianuais.

Designacéo do

Presidente: Filipa Garcia

Juri Vogais: Miguel Araujo e Anténio Silva.
(arigo67°do CCP) | Vogais Suplentes: Rosario Barbosa e José Correia.
Critério de A adjudicagéo é feita de acordo com o critério da proposta economicamente
Adjudicagao mais vantajosa para a entidade adjudicante, determinada pela avaliacdo do
(artige 74.°do CCP) | preco ou custo enquanto Unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar.
it N&o ha lugar a prestagdo de caugao nos termos previstos no n.° 2 do artigo
augao

88.° do CCP, nem a retencao, a titulo de garantia, de 10% do pagamento a
efetuar, atendendo a simplicidade e natureza da contratacéo e ao facto de a
sua exigéncia poder importar um agravamento do preco contratual.

(artigo 88.°a 91.°do
CCP)

Negociagdo

Al B GBS Nao ha lugar a fase de negociago.

Gestor do

Contrato
(artigo 290.° A do CCP)

Filipa Garcia, assistente técnica

b) Autorizar, nos termos do n.° 1 do artigo 47.° do Codigo dos Contratos PUblicos, que o
preco base (preco mdaximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar) seja
€20.000,00 (vinte mil euros), a que acresce o IVA & taxa legal aplicavel.

C) Aprovar, as pecas do procedimento, ao abrigo do n.° 1 e n.° 2 do artigo 40.° do Cddigo

dos Contratos Publicos, designadamente o Convite e Cadermno de Encargos (inclui
especificagdes técnicas) anexas & presente proposta;

d) Autorizar que no dmbito do presente procedimento sejam consultadas as entidades
supra indicadas, em concord@ncia com o estabelecido no n.° 2 do artigo 112.°e n.° | do
artigo 113.° do Cddigo dos Contratos Publicos, uma vez que n&o viola os limites previstos
nos n.> 2 e 5 do artigo 113.° do j@ mencionado diploma;

e) Aprovar arespetiva reparticdo de encargos estimada;

f) Autorizar que o prazo para a entrega de proposta seja de 7 (sete) dias;

g) Autorizar que ndo haja lugar a prestag@o de caucdo nos termos previstos no n.° 2 do
artigo 88.° do Codigo dos Contratos Publicos, nem a retencdo, a titulo de garantia, de

10% do pagamento a efetuar, atendendo & simplicidade e natureza da contratagdo e
ao facto de a sua exigéncia poder importar um agravamento do preco contratual;

h) Autorizar que no &mbito do presente procedimento ndo haja lugar a fase de negociacdo
de acordo com o artigo 118.° do Codigo dos Contratos Publicos;
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i) Aprovar que seja designado o funciondrio supramencionado como gestor do contrato,
em conformidade com o n.° 1 do artigo 290.°A do Cdédigo dos Contratos PUblicos;

jj Designar, ao abrigo do artigo 67.° do Cdédigo dos Contratos PUblicos, o Juri suprarreferido
para condugdo do procedimento;

k) Determinar que o Critério de Adjudicagdo seja o previsto na alinea b) do n.° 1 do Artigo
74.° do Codigo dos Contratos PUblicos;

) Autorizar que, ao abrigo do n.° 1 do art.® 109.°, conjugado com o n.° 2 do artigo 67.°, seja
delegado no JUri do Procedimento a competéncia para prestar os esclarecimentos
previstos na alinea a) do n.° 5 do artigo 50.°, todos do Cédigo dos Contratos PUblicos.

AgualvaCacem, 29 de outubro de 2021

O Presidente da Junta de Freguesia

/“"\

< Carlos Casimiro
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Proposta n.° JF 11A/2021

Abertura do procedimento n.° E102/2021 - Empreitada para manutencdo do

espago publico

Deliberagdo: Aprovada
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E Reprovada |:|
[]

Unanimidade @ Maioria

Goncgalo Carvalho

Gongalo Carvalho

Gongalo Carvalho

Total

Total

¥

Total

Votos a favor Votos contra Abstengoes
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro >< Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdrio Secretdrio Secretario
Helena Cardoso X Helena Cardoso Helena Cardoso
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro
Jodo Castanho Jodo Castanho Jodo Castanho
1.° Vogal 1.° Vogal 1.° Vogal
Ricardo Varandas X Ricardo Varandas Ricardo Varandas
2.°Vogal 2.° Vogal 2.° Vogal
Cristina Mesquita )< Cristina Mesquita Cristina Mesquita
3.° Vogal X 3.° Vogal 3.° Vogal
Antonio Silva Antonio Silva Antonio Silva
4.° Vogal X 4.° Vogal 4.° Vogal

o

Aprovada em minuta, na reunido de 2021.11.03, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° é do artigo 34.° do

Cddigo de Procedimento Administrativo.
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Clarimotivo, Lda. j
N Calgadas, Unipessoal, Lda.

INBRIGHT, Lda.

Paredes & Paredes, Lda.

J.A. Pedroso, Construcdo Civil e
Empreitadas, Lda.

Margem Mitica, Lda. J
Outros..

—
L]

VOSSA REFERENCIA DATA NOSSA REFERENCIA DATA

ASSUNTO: Procedimento por Consulta Prévia para a “Empreitada para manutencdo do

espaco publico” - Procedimento E02A/2021 — Convite

No dmbito do procedimento em epigrafe e ao abrigo do artigo 115.° do Cddigo dos
Conftratos Publicos (CCP), convidam-se V. Exas. a apresentar a V. melhor proposta para a
aquisicdo supracitada, nos termos seguintes e nos constantes no Caderno de Encargos:

|

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM

ENTIDADE ADJUDICANTE

A entidade adjudicante é a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, pessoa coletiva

n.® 510 833 896, com sede na Rua Anténio Nunes Sequeira, 16B, 2735-054 AgualvaCacem

(adiante designada por “Enfidade Adjudicante™).

OBJETO DO PROCEDIMENTO

2.1. O presente procedimento tem por objeto a redlizagdo de intervengdes diversas para
manuten¢cdo no espacgo publico.

2.2. O presente procedimento & feito ao abrigo do disposto na alinea b) do n.° 1 e alinea
a) do n.° 2, ambos do artigo 16.° e dlinea c) do artigo 19.°, cuja tramitacdo consta
dos artigos 112.° a 127.°, todos do CCP.

DecISAO DE CONTRATAR

A decis@o de contratar foi tomada pelo Orgdo Executivo da Entidade Adjudicante, por
deliberacdo de 03.11.2021, no uso de competéncia prépria, estabelecida no artigo 18.°
do Decreto-Lein.? 197/99, de 8 de junho, cuja disposigdo foi mantida em vigor pela alinea
f) do n.° 1 do artigo 14.° conjugado com o artigo 36.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua redagdo
atual.

PRECO ANORMALMENTE BAIXO

Nos termos do artigo 71.° do CCP, &€ considerado preco anormalmente baixo um desvio
superior a 20%, relativo ao preco base.

FORNECIMENTO E CONSULTA DAS PEGCAS DO PROCEDIMENTO

As pecas do procedimento encontfram-se integralmente anexas ao presente convite.
DOCUMENTOS QUE DEVEM CONSTITUIR A PROPOSTA

Os documentos que devem constituir a proposta sdo:

6.1. Declaracdo de aceitagcdo do conteddo do caderno de encargos elaborada
conforme modelo constante do Anexo | previsto no n.° 1 do artigo 57.° do Codigo
dos Contratos Publicos, doravante abreviado por CCP, elaborada e em
conformidade com o© modelo constante do Anexo | do presente convite,
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devidamente assinada pelo concorrente ou por representante que detenha poderes
para obrigar.

6.2. Proposta de prego: Documento que, em fungdo do objeto do contrato a celebrar
contenham os atributos da proposta com a indicagdo do Prego, nos termos
solicitados nas Especificacdes Técnicas previstas na Parte || do Caderno de encargos;

6.3. Quando aplicdvel, documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da
apresentacdo de um prego anormalmente baixo, quando esse prego resulte, direta
ou indiretamente das pegas do procedimento.

7. MODO DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

7.1. A proposta e os documentos que constituem a proposta sdo apresentados atraves
da plataforma eletronica de contratagdo publica www.vortal.pt.

7.2. Os documentos que constituem a proposta devem ser obrigatoriamente redigidos
em lingua portuguesa, nos termos do n.° 1 do artigo 58.° do CCP.

7.3. Da proposta deverd constar o pregco contratual indicado em algarismos, devendo
fazer-se mencdo expressa de que ao mesmo acresce IVA e indicando-se a taxa
legal aplicével ou, no caso de isengcdo com a indicacdo do artige ao abrigo do qual
se enconfra isento.

7.4. Sendo o preco contratual também indicado por extenso, prevalecerd este Ultimo em
caso de divergéncia.

7.5. O prazo de validade da proposta nGo pode ser inferior a 66 dias Uteis.

7.6. A proposta, uma vez recebida, pode ser retirada até ao termo do prazo fixado para
a sua apresentacdo, desde que tal vontade seja manifestamente expressa pelo
concorrente & entidade adjudicante. A retirada da proposta ndo prejudica o direito
de apresentacdo de nova proposta dentro do prazo inicialmente fixado.

8. PRAZO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA

A proposta acompanhada dos documentos referidos nos pontos anteriores deverd ser
remetida até &s 16:30 horas do dia _ /11/2021, através da plataforma eletronica de
contratacdo publica www.vortal.pt.

9. EXCLUSAQ DA PROPOSTA
9.1. E excluida a proposta cuja andlise revele:

g.1.1. Que ndo foi apresentado algum dos documentos mencionados no ponfo 6.°
do presente convite.

9.1.2. Que tenha sido remetida depois do termo do prazo fixado para a sua
apresentacdo;

9.1.3. Que o preco contratual € superior ao preco base do procedimento;

9.1.4. Que ndo observe as formalidades do modo de apresentacdo da proposta
fixados no ponto 7.° do presente convite.

9.1.5. Que o contrato a celebrar implique a violacdo de guais vinculacdes legais ou
regulamentares aplicaveis.

9.2. E também excluida a proposta que, por motivos ndo referidos nos numeros
anteriores, se enconfre abrangida pelo disposto nos artigos 70.°, 122.° e 146.° do CCP.

10.PROPOSTAS VARIANTES
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Ndo & permitida a apresentagcdo de propostas variantes, nem que apresente quaisquer
termos ou condigdes que violem aspetos da execucdo ndo submetidos & concorréncia.

11.ESCLARECIMENTOS

11.1. Os esclarecimentos necessdrios & boa compreensdo e interpretacdo das pecas do
procedimento sGdo da competéncia do Juri do Procedimento da entidade
adjudicante, nos termos do disposto na alinea a) do n.° 5 do artigo 50.° conjugado
com o n.° 1 do artigo 109.° do Cddigo dos Confratos Publicos e devem ser
solicitados por escrito, no primeiro terco do prazo fixado para a apresentagdo da
proposta, através da plataforma eletrénica de contratacdo publica
www.vortal.pt;

11.2. Os esclarecimentos e demais comunicagdes, a que se refere o nUmero anterior, sdo
prestados por escrito através através da plataforma eletrénica de contratagcdo
pUblica www.vortal.pt..

12. CRITERIO DE ADJUDICAGAO

12.1. A adjudicacdo ¢ feita de acorde com o critéric da proposta economicamente
mais vantgjosa para a enfidade adjudicante, determinada pela avaliagdo do
preco ou custo enquanto Unico aspeto da execucdo do contrato a celebrar em
conformidade com o previsto na alinea b) do n.° 1 do artigo 74.° do CCP.

12.2. No caso de apresentacdo de propostas com o mesmo prego, servira como critério
de desempate um sorteio em ato publico.
13. ADJUDICACAO
Juntamente com a notificacdo da decisdo de adjudicagdo, o orgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do artigo 77.° do CCP, nofifica o adjudicatario para:
13.1. Apresentar os documentos de habilitagdo exigidos nos termos do disposto no artigo
81.°do CCP;
13.2. Se pronunciar sobre a minuta do contrato.
14. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
14.1. Simultaneamente com a notificacdo da decisdo de adjudicagdo serdo solicitados
os documentos de habilitagdo referidos no artigo 81.° do CCP, que deverdo ser
remetidos através da plataforma eletrénica de confratagdo publica,
www.vortal.pt:
14.1.1.Declaracao emitida conforme modelo constante do ANEXO Il ao CCP, o qual
constitui o Anexo Il do presente convite, do qual faz parte integrante.
14.1.2.Documentos comprovativos de que ndo se enconfra nas situagdes previstas
nas alineas b), d). e) e i) do artigo 55.° do CCP, designadamente:
14.1.2.1. Certiddo da Seguranca Social que afeste situagdo regularizada
relativamente a contribuigdes.
14.1.2.2. Certiddo das Financas que ateste situagdo regularizada relativamente
a impostos.

14.1.2.3. Certificado de Registo Criminal da empresa e dos titulares dos érgdos
sociais de geréncia da empresa emitido para os efeitos previstos no
artigo 55.° alineas b) e i) do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro.

14.1.3.0 documento referido no n.° 4 do artige 81.° do CCP pode ser substituido por
documento equivalente vdlido de acordo com os anexos IX-B e IX-C da
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Diretiva n.° 2004/18/CE, designadamente pela Certiddo do Registo Nacional
de Pessoas Coletivas, através da certiddo permanente, ou pelo cédigo de
acesso para consulta no sitic: www.portaldaempresa.pt.

14.2. Nos termos da alinea j) do n.° 1 do artigo 115.° do CCP, informa-se que o prazo para
apresentagdo dos documentos de habilitagdo serd de 5 (cinco) dias apés a
notificacdo de adjudicagdo, tendo duracdo idéntica o prazo para supressdo de
iregularidades detetadas nagueles documentos e que possam levar a caducidade
da adjudicacdo, nos termos do artigo 86.° daquele Codigo.

14.3. Ao abrigo da alinea c) do n.° 1 do artigo 88.° do CCP, todos os documentos de
habilitagdo deverdo ser redigidos em lingua portuguesa, sendo que, quando os
mesmos, pela sua propria natureza ou origem, estiverem redigidos em lingua
estrangeira, deve o adjudicatdrio fazé-los acompanhar de traducdo devidamente
legalizada.

15. CAuGAO

N&o € exigida a prestacdo de caucdo, conforme o n.° 2 do artigo 88.° do Coédigo dos
Contratos PUblicos, republicado pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro.

16. NEGOCIAGCAO
No &dmbito do presente procedimento ndo havera lugar & fase de negociagdo.
17. CONTRATO

No dmbito da contratagdo objeto do presente procedimento, o contrato serd reduzido a
escrito através da elaboracdo de um clausulado em suporte de papel nos termos do n.° 1
do artigo 94.° do CCP.

18. OMISSOES

Em tudo o que for omisso no presente convite observar-se-a o disposto no Codigo dos
Confratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a
redacdo que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro.

19. SAO PECAS DO PROCEDIMENTO
19.1. O presente convite e caderno de encargos;

19.2. As despesas inerentes a elaborag@o de propostas s&o encargos da
responsabilidade do concorrente.

Com os melhores cumprimentos
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ANEXO |
Modelo de declaragdo

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c)
do n.° 3 do artigo 256.° -A, conforme aplicavel]

1. ... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, nUmero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), tendo
tomado inteiro e perfeito conhecimento do cadermo de encargos relativo & execugdo
do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designagcdo ou referéncia
ao procedimento em causa) e, se for o caso, do cademo de encargos do acordo-
quadro aplicavel ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua
representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o
conteldo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar,
sem reservas, todas as suas cldusulas.

2. Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

al...
b)...

3. Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar &
execucdao do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4. Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se enconfra em nenhuma das
situacdes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Coédigo dos Contratos Publicos.

5. O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagcdo de falsas declaragoes
implica, consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicacé@o que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenacao muito
grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos Confratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicacdo da sangdo acesséria de privagdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos
pUblicos, sem prejuizo da parficipagdo a enfidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

6. Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga- se, nos termos do
disposto no artigo 81.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos
comprovativos de que ndo se enconfra nas situagdes previstas nas alineas b), d). e) e i)
do n? 1 do artigo 55.° do referido Codigo.

7. O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagcdo dos
documentos solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja
imputdvel, determina a caducidade da adjudicagdo que eventualmente recaia sobre a
proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo
acessoéria de privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formagdo de confratos publicos, sem prejuizo da participacdo a
entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

.. (local).... (data).... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representadan.

(3) Enumerar todos os documentos que constiftuem a proposta, para além desta declaragdo, nos
termos do disposto nas alineas b), c) e d) don.° 1 e nosn.os 2 e 3 do artigo 57.°

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
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ANEXO I
Modelo de declaracdo
[a que se refere a dlinea a) do n.° 1 do artigo 81.9]

1. .. (nome, nimero de documento de identificacGo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, nUmero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente,  firmas, numeros de identificacdo fiscal e sedes),
adjudicatdrio(a) no procedimento de... (designacdo ou referéncia ao procedimento em
causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra
em nenhuma das situagdes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos
PuUblicos:

2. O declarante junta em anexo [ou indica...como endereco do sitio da Internet onde
podem ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4)
ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do
Cdadigo dos Contratos PUblicos.

3. O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaracdes
implica a caducidade da adjudicagdo e constitui contraordenagcdo muito grave, nos
termos do artigo 456.° do Cdédigo dos Confratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicagdo da sancdo acessoria de privacdo do direito de participar, como candidato,
como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorente, em
qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo
da participagdo & entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local).... (data).... [assinatura (5)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

[2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representadan.
(3} Acrescentar as informacdes necessdrias & consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir @ expressdo «a sua representadan.

(S) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
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CADERNO DE ENCARGOS DO

PROCEDIMENTO N.° E102/2021
“EMPREITADA PARA MANUTENGAO DO ESPAGO PUBLICO”

Condicdes Técnicas Gerais

Condigdes Técnicas Especiais
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Condicdoes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposicoes iniciais

Clausula 1.°
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
no édmbito do procedimento para a realizacé@o da Empreitada para manutengdo do espago
publico, por série de precos, e fornecimento contfinuo, conforme descrito no presente
caderno de encargos.

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a Empreitada

1 - A execugado do Confrato obedece:

a)

b)

c)
d)

e)

As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

Ao Codigo dos Contratos Publicos, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua
atual redacdo, doravante designado por “CCP™;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construgdo, & revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, & seguranca social, &
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a)

b)
c)
d)

f)

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.
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Clausula 3.2
Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada

No caso de existiremn divergéncias entre os vdarios documentos referidos nas alineas b) a f] do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em gue sdo ai indicados.

Cldausula 4.°
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o fornecedor tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas & Junta de Freguesia antes do inicio da execugdo dos

frabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos frabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daguela
execucdo.

3 — O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o fornecedor responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagcdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdo das partes da empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo I
Obrigagdes do fornecedor

Seccdo |
Preparagd@o e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.7
Preparacdo e planeamento da execugdo da empreitada

| - O fornecedor e responsavel:

a) Perante a Junta de Freguesia pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de
todos os frabalhos da Empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem
como pela preparac@o, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios &
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurancga e saude,
e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgao e demolicdo;

2 - A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
empreitada e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor redliza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios & execugado
da empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que frabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 168, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE. 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146129 | EMAIL geral@ijf-agualvamirasinira.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145 501

324



mira sintra

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos
e para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d] Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execugdo da empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentagdo pelo fornecedor de reclamacdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejom detetados nessa fase da empreitada, nos termos previstos no
n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de constru¢cdo a adotar na
realizagdo dos trabalhos;

f) A elaborago e apresentacdo pelo fornecedor do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

gl A aprovacdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e f]

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
ai previstas, em fung@o do sistema utilizado para a execucéo da empreitada, em
particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo fornecedor.

Cldausula 6.2
Plano de trabalhos ajustado

1 = No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do Confrato, o Junta de Freguesia
pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignacdo, que densifique e concretize
o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificag@o do plano final de consignacédo,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem
a dlteracdo do prazo de conclusdo da empreitada nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario & adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a consagraca@o da
norma em apre¢o no contrato tem cardater facultativo.

4 - O plano de frabalhos gjustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
das diversas espécies de frabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacdo;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, & execugdo da Empreitada:;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, a execucdo da Empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da empreitada.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de frabalhos
ajustado.

Cldausula 7.°
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de inferesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o fornecedor tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungd&o dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo
da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da empreitada
ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode notificar o fornecedor para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de correc@o que sejam necessdrias a recupera¢do do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitagdo do novo
plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele ndo
resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugdo. Sempre que o plano
de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Seccdo |l
Prazos de execugdo

Clausula 8.°
Prazo de execugdo da empreitada
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1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execug¢do da empreitada no prazo de dez dias apds a
adjudicacdo, prolongando-se por um ano ou até que seja atingido o limite definido no
contrato, caso a Junta de Freguesia o entenda como conveniente.

2 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execugdo dos trabalhos solicitadas no prazo de cinco
dias apos sua solicitacdo.

3 - A Junta de Freguesia requisitard os servicos no dmbito desta Empreitada por oficio, fax ou
correio eletrénico, devendo os frabalhos ai constantes ser iniciados no prazo de cinco dias.

4 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagcdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao fornecedor, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da empreitada
necessarias a recuperacdo dos afrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

Cldusula 9.°
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O fornecedor informa diariamente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiqguem
enfre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o Junta de Freguesia notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execug¢do dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da empreitada dentro do prazo
contratual, € aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.°.

Cldausula 10.°
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execucdo da empreitada por facto
imputavel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma sangdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %. do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da empreitada por facto
imputavel co fornecedor, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢cdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da empreitada quando recupere o
atraso na execugdo dos tfrabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do
Contrato.

Clausula 11.°
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra atrasos na execucdo da empreitada em virtude de
qualguer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim de o
Junta de Freguesia ficar habilitado a fomar as providéncias necessdrias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o fornecedor, se disso tiver ou
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dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as providéncias que
julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

Seccao lll
Condigoes de execugdo da empreitada

Clausula 12.°
Condigcoes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos frabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes tecnicas definidas nos
termos da clausula 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicGo dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 13.°
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar & Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissées dos
elementos da solucdo da empreitada por que se rege a execugdo dos frabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve entregar ao
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigagdo pré contratual ou contratual de elaborar o
projeto de execucgdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros € omissdes
quando o somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos
de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do
preco confratual.

4 - A Junta de Freguesia é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros € omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
fornecedor.

5 - O fornecedor é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos previstos
nos n% 1 e 2 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos
concorrentes na fase de formagdo do confrato mas que ndo tenham sido expressamente
aceites pela Junta de Freguesia.
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7 - O fornecedor é ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagao dos contratos, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 10 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a
sua detegdo.

Clausula 14.°
Alteragdes ao projeto propostas pelo fornecedor

1 - Sempre que propuser qualquer alteragcdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar
todos os elementos necessdarios & sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou
nota descritiva e explicativa da solucdio seguida, com indicacdo das eventuais implicagcdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdiculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Junta de
Freguesia.

Cldausula 15.°
Mencgdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve ter patente no local da empreitada, em bom estado de
conservagao, o livro de registo da empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, € dos demais documentos a respeitar na execucdo da Empreitada, com as
alteracdes gue neles hajam sido infroduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se tambem a ter patente no local da empreitada o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da empreitada devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 16.°
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da empreitada para verificacd&o das suas
caracteristicas e comportamentos sado os especificados no presente caderno de encargos e
os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Clausula 17.@
Medigoes
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1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Junta de Freguesia sdo feitas no
local da empreitada com a colaboragdo do fornecedor e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte adquele a que respeitam.

3 - A realizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Junta
de Freguesia e o fornecedor.

Cldusula 18.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgéo que sejam fornecidos pelo
Junta de Freguesia, corem inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da Empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infrag@o na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Cldusula 19.°
Execucgdo simultdnea de outros trabalhos no local da empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica & dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execucdo da Empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no
n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqgueles frabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da empreitada ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacd@o do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do afraso
eventualmente verificado na realizacdo da empreitada, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato
que demonstre ter sofrido.

Cldusula 20.°
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Outros encargos do fornecedor

1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparacéo e a indemnizagdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que |he sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos,
da atuacdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do fornecedor a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos € as despesas inerentes a celebracdo do
Contrato.

Sec¢do IV
Pessoal

Clausula 21.°
Obrigagoes gerais

1 - SGo da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da Empreitada, & sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito
de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos subfornecedores
ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a gudlificag@o profissional da mao-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicacdo de "ao servico
da Junfa de Freguesia de Agualva e Mira Sintra”.

Cldausula 22.°
Hordrio de trabalho

O fornecedor pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Cldusula 23.0
Seguranca, higiene e sadde no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposicées legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca. higiene e saude no frabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
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tais obrigagoes.

2 - O fornecedor é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais
e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra € a
prestar-lne a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos nUmeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do fornecedor.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 28.°.

5 - O fornecedor responde, a qualguer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo |l
Obrigagdes da Junta de Freguesia

Clausula 24.°
Preco contratual condigoes de pagamento

| - Pela execucdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do presente Cademno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar ao fornecedor o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal em vigor.

2 - O preco referido no numero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3 -0 preco base é de €20.000,00 (vinte mil euros) acrescido do IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 25.°
Condigoes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados mensalmente no prazo maximo de sessenta dias apods a
apresentacdo da respetiva fatura.

2 - Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatdrio dos trabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatérios e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrugcdes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pela Junta de
Freguesia condicionada & realizagéo completa dagueles.

5 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre ©
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este nGo aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que Ihes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Cldusula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

N&o ser@do concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar.

Clausula 27.°
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigacdes de
pagamenfo do prego confratual, tem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente &
mora.

Cldusula 28.°
RevisGo de precgos

1 - A revisGo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da Empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° /2004, de é de janeiro, na modalidade
de garantia de custos.

2 - E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 - A revisGo de precos obedece as seguintes condigdes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sé@o os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mado-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes &
prestacGo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente

previstas neste caderno de encargos;

d) A revisGo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidird sobre o valor
correspondente & percentagem fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

e O fornecedor obriga-se a enviar & Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais
a que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados
na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as
correspondentes diferencgas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor:

g} A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificac@o de quaisquer saldrios
ou encargos sociais que figurem nas folhas enviadas & Junta de Freguesia;

h) Os pregos garantidos para os materiais sGo considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao fornecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
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transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiqis de preco garantido tfiverem sido facultados
adiantamentos ao fornecedor, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de pregos a partir das datas de
pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigildncia sobre os pregos relativos & aquisicdo de
materiais de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificacdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisGo de pregos
da Empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccdo V
Seguros

Clausula 29.°
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a gqualguer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagdo.

3 - O fornecedor é responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da rececdo provisoria da
empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a
obra ou ao estaleiro, até & desmontagem integral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicGo daquelas
copias e recibos.

¢ -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo €
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta de
Freguesia e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
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Cldausula 30.°
Qutros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automaovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria por
si afetos a obra, que circulem na via pudblica ou no local da empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, mdquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulag@o), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos Gs obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2 - O fornecedor obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utiizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para
os riscos de circulagdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representagcdo das partes e controlo da execucdo do contrato

Clausula 31.°
Representagdo do fornecedor

| - Durante a execugd@o do Contrato, o fornecedor é representado por um diretor de obra,
salvo nas materias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Junta de Freguesia, a confiar a
sua representagcdo a um técnico com a qudlificagdo minima para a obra em questéo.

3 - Apds a assinatura do Confrato e antes da consignagdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, o0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacd&o técnica e ainda se o
mesmo pertence ou nd@o ao seu quadro técnico, devendo esta informacdao ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa fungcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugdo da Empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituicGo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor & representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para
responder, perante o Junta de Freguesia, pela marcha dos trabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldausula 6.°.

Cldusula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da empreitada, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informagdo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da empreitada s@o os referidos no n.® 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da empreitada, ao cuidado do diretor da
empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou por
entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidagGo da empreitada

Clausula 33.°
Recegdo proviséria

1 - A rececdo provisdria dos trabalhos efetuados no émbito da presente empreitada
depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluida
no todo ou em parte, mediante solicitacdo do fornecedor ou por iniciativa do Junta de
Freguesia, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo
da empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da empreitada que impegam a sua recegdo
proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensGo da empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Cldausula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior & igualmente aplicavel a cada uma das partes da empreitada
que tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.
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3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da empreitada ou de desgaste e depreciacdo normais
conseguentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Cldusula 35.°
Rececdo definitiva

1 = No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
& obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condig¢des de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo, da empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obrigagcdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da empreitada a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificacéo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o Junta de Freguesia fixa o prazo para a sua
corregdo dos problemas detetados por parte do fornecedor, findo o qual serd fixado o
prazo para a realizagcdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Cldausula 36.°
RestituicGo dos depésitos e quantias retidas e liberag@o da caugdo

| - Feita a receg¢do definitiva de toda a obra, sao restituidas ao fornecedor as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do fornecedor ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo
justificativos da ndo liberagd@o, o Junta de Freguesia promove a liberacdo da caugdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos
seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo
a que estao sujeitas as obrigagdes de corecdo de defeitos, designadamente as de
garantia;

b) Osrestantes 75 %, no prazo de 30 dias apos o termo de cada ano adicional do prazo a
que estdo sujeitas as obrigagdes de correcdo de defeitos, na proporgéo do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso
de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista
no numero anterior & promovida na proporgdo do valor respeitante & rececdo parcial.

Capitulo VI
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Disposigoes finais

Cldusula 37.9
Deveres de informagdo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fe.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunsténcias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugcdo do
Confrato.

Clausula 38.°
Subcontratac@o e cessGo da posi¢gao contratual

1 - O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e é do artigo 318.° do
CCP.

2 - A Junta de Freguesia apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execugdo
qguando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar € expresso o que
for acordado quanto & revis@o de pregos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
que esta, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos niUmeros anteriores & igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
& Junta de Freguesia, remetendo-lne cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais é do fornecedor, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subfornecedores.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagcdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do arfigo 317.° do
CEP:

Clausula 39.°
Resolucdo do contrato pelo Junta de Freguesia

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
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a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao fornecedor;

b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execucdo
das prestacdes contratuais;

c) Oposigcdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do Junta
de Freguesia;

d) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo Junta de Freguesia
confrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes confratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Na&o renovagdo do valor da caucdo pelo fornecedor, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

ij  Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

jl  Se. tendo faltado & consignagao sem justificac@o aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor ndo comparecer, apds segunda notificacado, no local, na data e na hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignagdo desde que ndo
apresente justificagdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao fornecedor
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da empreitada;

I} Se o fornecedor ndo der inicio @ execug¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificag@o da decisdo da Junta de Freguesia que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputavel ao fornecedor ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensGo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da
empreitada ou se ndo for repetida a execugcdo da empreitada com defeito ou
substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do
CCF;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na dlinea g) do n.° 1, o fornecedor tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.
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4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Clausula 40.°
Resolugdo do contrato pelo fornecedor

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais € contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunst@ncias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel a Junta de Freguesia;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contfratual do
Junta de Freguesia, quando tornem contrdria & boa-fé a exigéncia pela parte publica
da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao confrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao fornecedor:

g) Se. havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros € omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputaveis ao fornecedor, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;

i| Se asuspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da empreitada, quando resulte de caso de forga maior;

jj Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel & Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo
quando esta nao implique grave prejuizo para a redlizagdo do interesse publico
subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencd@o do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n. 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo
dessa declaracdo, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obrigagdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Cldausula 41.2
Arbitragem

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resolugdo ou redugdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e c), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b} O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra-Cacém, na sede da Junta de
Freguesia, e € composto por trés arbitros;

c) O Junta de Freguesia designa um arbitro, o fornecedor designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, € cooptado pelos dois designados.

2. No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do drbitro-presidente, a resolugdo do litigio terd
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicavel, no Tribunal da Comarca de Sintra.

3. Da decisdo do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicavel, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Cldausula 42.°
Comunicagdes e notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto &s notificacées e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cdodigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2. Qualguer dlteragcdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada & outra parte.

Clausula 43.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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Condigcdes Técnicas Especiais

Clausula 44.°
Trabalhos a realizar

Os trabalhos a redlizar correspondem as seguintes séries, aplicadas individualmente para
cada intervengado:

RUBRICAS UNIDADE MULTIPLICADOR

Reassentamento de calgada de vidrago existente para nivelamento do pavimento.
Inclui a remogao do revestimento anterior, a abertura da caixa com 0,10 m de espessura,
1 regularizagao, nivelamento, pendentes e compactagéo, bem como o fornecimento de todos m2 40
os materiais, remates e trabalhos acessorios e complementares necessarios, incluindo se
necessario o transporte dos residuos ao seu destino final.

Fornecimento e assentamento de calgada de vidrago nova (area até 4 m2). Inclui a
abertura da caixa com 0,10 m de espessura, regularizagdo, nivelamento, pendentes e
2 compactagéo, bem como o fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos m2 40
acessorios e complementares necessarios, incluindo se necessario o transporte dos
residuos ao seu destino final.

Fornecimento e assentamento de calgada de vidrago nova (area superior a 4 m2).
Inclui a abertura da caixa com 0,10 m de espessura, regularizagdo, nivelamento,
3 pendentes e compactagdo, bem como o fornecimento de todos os materiais, remates e m2 40
trabalhos acessorios e complementares necessarios, incluindo se necessério o transporte
dos residuos ao seu destino final.

Fornecimento e assentamento de calgada antiderrapante, com 50% vidrago e 50%
granito. Inclui a abertura da caixa com 0,10 m de espessura, regularizagao, nivelamento,

4 pendentes e compactagdo, bem como o fomecimento de todos os materiais, remates e
trabalhos acessorios e complementares necessarios, incluindo se necessario o transporte
dos residuos ao seu destino final.

m2 40

Fornecimento e assentamento de lajetas de cimento. Inclui a abertura da caixa com

5 0,10 m de espessura, regularizagao, nivelamento, pendentes e compactagéo, bem como o m2 40
fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos acessoérios e complementares
necessarios, incluindo se necessario o transporte dos residuos ao seu destino final.

Reassentamento de lancil de cantaria existente, até 13x22cm de espessura. Inclui 0
6 fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos acessorios e complementares ml 5
necessarios, incluindo se necessario o transporte dos residuos ao seu destino final

Fornecimento e assentamento de lancil de cantaria novo, com 13x22cm de
espessura. Inclui a remogao do lancil anterior (se aplicavel), a abertura da caixa,

7 regularizagao, nivelamento, bem como o fornecimento de todos os materiais, remates e
trabalhos acessérios e complementares necessarios, incluindo se necessario o transporte
dos residuos ao seu destino final.

ml 1

Fornecimento e assentamento de cantaria para escadaria, com lancil de 13x22cm de
espessura, e o fornecimento e assentamento de calgada de vidrago necessaria para
a execugdo dos degraus.

Inclui a remogao dos materiais existentes (se aplicavel), a abertura da caixa, regularizagao,
o0 nivelamento, bem como o fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos
acessorios e complementares necessarios, incluindo se necessario o fransporte dos
residuos ao seu destino final.

mi 5
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Construgdo de lancil redondo, com @60 cm, para colocagao de arvores (material € mdo
9 de obra). Inclui o fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos acessorios e mi 1
complementares necessarios.

10  Reassentamento de pinos existentes no local. inclui o fornecimento de todos os 1
materiais, remates e trabalhos acessorios e complementares necessarios.

11  Assentamento de pinos. Inclui o fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos |, 1
acessorios e complementares necessarios.

Colocagao de tubo de drenagem pluvial. Inclui a remogao dos materiais existentes (se
12 aplicavel), a abertura da caixa, regularizagdo, o nivelamento, bem como o fornecimento de mi 5
todos os materiais, remates e trabalhos acessérios e complementares.

13 Colocagéo ou recolocagdo de sinalizagao rodoviaria vertical. Inclui o fornecimento de 20
todos os materiais, remates e trabalhos acessorios e complementares necessarios.

Reparagdo de bebedouros, excluindo torneira. Reparago integral dos bebedouros de
jardim danificados.
14 Coma excecdo da torneira, inclui o fornecimento de todos os materiais, remates e . 5
trabalhos acessorios e complementares necessarios, incluindo o transporte dos residuos
ao seu destino final adequado.

Reparagéo de papeleiras metalicas. Inclui o fornecimento de todos os materiais, remates
15 e trabalhos acessérios e complementares necessarios, incluindo desmontagem e un 5
montagem, bem como o fransporte dos residuos ao seu destino final adequado.

Reparagéo de banco ou equivalente. Inclui a limpeza integral, preparagéo da superficie e
pintura em duas demdos, nas cores que venham a ser definidas.

6 Inclui o fomecimento de todos os materiais, remates e trabalhos acessorios e un 20
complementares necessarios, incluindo o transporte dos residuos ao seu destino final
adequado.

Remogao de banco ou equivalente. Inclui a remog&o integral do mobiliario urbano, com a
reposicdo do pavimento existente, garantindo a uniformidade da &rea envolvente.

17 Inclui o fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos acessorios e un 5
complementares necesséarios, incluindo o transporte dos residuos ao seu destino final
adequado.

Colocagao e assentamento de banco ou equivalente. Inclui a abertura e execugéo da
sapata adequada ao tipo de banco, e a colocagéo integral do mobiliario urbano fornecido.
Em caso de reparagdo associada, inclui a limpeza integral, preparagdo da superficie e
18 pintura em duas demaos, nas cores que venham a ser definidas.  un 5
Inclui o fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos acessorios e
complementares necessarios, incluindo o transporte de residuos ao seu destino final
adequado.

Colocagao de portas de contadores de agua. Inclui a limpeza integral, colocacéo ou. se
necessario, a substituicao de fechadura, dobradias e rede de protegéo, preparacdo da
19  superficie e pintura em duas demaos, na cor definida. un 20
Inclui o fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos acessorios e
complementares necessarios, incluindo o transporte dos residuos ao seu destino final
adequado.

Pequenas reparages em alvenaria. Inclui a reparagdo ou reconstrugdo pontual de
muros em alvenaria simples até 1,00m de altura.

Inclui o reboco onde necessario e a pintura de muros, em duas demaos de tinta fornecida,
em cor branca ou outra.

Inclui o fornecimento de todos os materiais, execucdo de remates e todos trabalhos
acessorios e complementares necessarios, incluindo se necessario o transporte de
residuos ao seu destino final adequado.

20 ml 20
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Construgdo de muros em alvenaria simples até 1,00m de altura.
Inclui o reboco onde necessario e a pintura de muros, em duas deméos de tinta fornecida,
o4  emcor branca ou outra. ml 1
Inclui o fornecimento de todos os materiais, execugdo de remates e todos trabalhos
acessorios e complementares necessarios, incluindo se necessério o transporte de
residuos ao seu destino final adequado.

Fornecimento e fixagao de guarda ou corrimdo em ferro, incluindo pintura.
Corresponde ao fornecimento e colocagao de guardas do modelo indicado, adequadas a
22  dimens&o do espago. ml 1
Inclui o fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos acessorios e
complementares necessarios, incluindo o transporte dos residuos ao seu destino final
adequado.

Fornecimento e fixagdo de guarda ou corrimao em inox. Corresponde ao fornecimento
e colocagdo de guardas em inox do modelo indicado, adequadas a dimenséo do espago.

23 Inclui o fornecimento de todos os materiais, remates e ftrabalhos acessérios e Ml 1
complementares necessarios, incluindo o transporte dos residuos ao seu destino final
adequado.

Fornecimento e fixagdo de guarda ou corrimdo tubular, incluindo pintura.
Corresponde ao fornecimento e colocagdo de guardas do modelo indicado, adequadas a
24  dimensdo do espago. ml 1
Inclui o fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos acessérios e
complementares necessarios, incluindo o transporte dos residuos ao seu destino final
adeguado.

Reparagdo de corrimdo em ferro, incluindo pintura. Reparagéo integral do corrimao
danificado, incluindo a sua substitui¢ao se necessario.

25 Inclui o formecimento de todos os materiais, remates e trabalhos acessorios e ml 1
complementares necessarios, incluindo o transporte dos residuos ao seu destino final
adequado.

Reparagao de corrimdo em inox. Reparagéo integral do corrimac danificado, incluindo a
sua substituicao se necessario.

26 Inclui o fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos acessrios e mi
complementares necessarios, incluindo o transporte dos residuos ao seu destino final
adequado.

Reparagao de guarda ou corrimao tubular, incluindo pintura. Corresponde a reparagao
integral do corrimdo danificado, incluindo a sua substitiigdo se necessario.
27 Inclui o fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos acessorios e ml 1
complementares necessarios, incluindo o ftransporte dos residuos ao seu destino final
adequado.

Remogio integral graffiti, tags em superficies lisas ou porosas. Até 3,00m de altura,
com recurso a produtos quimicos liquidos associados a remogdo, fornecidos pela Junta de
Frequesia e utilizados em cumprimento de todas as regras de aplicagdo e seguranga
impostas ao seu manuseamento.

Excluindo os produtos quimicos associados a remogao, inclui o fornecimento de todos os
materiais e todos trabalhos acessorios e complementares necessarios, incluindo o
transporte de residuos ao seu destine final adequado.

28 m2 20

Pintura de bancos ou equivalente, com tinta fornecida. Inclui a limpeza integral,
preparacao da superficie e a pintura em duas demé&os, nas cores que venham a ser
29  definidas. un 20
Inclui o fornecimento de todos os materiais, execugdo de remates e todos trabalhos
acessorios e complementares necessarios, incluindo o transporte de residuos ao seu
destino final adequado.
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Pintura de floreiras, com tinta fornecida. Inclui a limpeza integral, preparagdo da
superficie e pintura em duas demédos, nas cores que venham a ser definidas.

30 Inclui o fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos acessorios e
complementares necessarios, incluindo o transporte dos residuos ao seu destino final
adequado.

un 1

Pintura de muro e escadas, com tinta fornecida. Inclui a limpeza integral, preparagéo da
superficie e a pintura em duas demdos, nas cores que venham a ser definidas.
31 Inclui o fornecimento de todos os materiais, execugao de remates e todos trabalhos ml 20
acessorios e complementares necessarios, incluindo o transporte de residuos ao seu
destino final adequado.

Reparagdo pavimento rodoviario em cimento ou alcatrdo. Inclui o fornecimento de
32 todos os materiais, remates e trabalhos acessorios e complementares necessarios, M2 1
incluindo o transporte dos residuos ao seu destino final adequado.

Capeamento de muro ou banco, incluindo a pedra. Inclui o fornecimento de todos os
33 materiais, remates e trabalhos acessorios e complementares necessarios, incluindo o mi 1
transporte dos residuos ao seu destino final adequado.

Reparagao de degraus em cimento, calgada ou lajeta. Inclui a remogdo dos materiais

34  existentes (se aplicavel), a abertura da caixa, regularizagdo, o nivelamento, bem como o ml 1
fornecimento de todos os materiais, remates e trabalhos acessorios e complementares
necessarios, incluindo se necessario o transporte dos residuos ao seu destino final.

Os pregos unitarios tém o fator multiplicador indicado, de 40, 20, 5 e 1, correspondente &
frequéncia e importancia deste tipo de intervencéo prevista.

Em caso de empate, serd considerada a proposta que tenha sido apresentada em
primeiro lugar.

Cldausula 45.°
Trabalhos nao tipificados

1 = A Junta de Freguesia podera solicitar a realizagdo de outros trabalhos relacionados com
a manutengdo e conservagdo de equipamentos diversos instalados na drea geografica da
Freguesia e ndo enquadrados com os trabalhos tipificados referidos no artigo anterior.

2 - Os frabalhos serdo redlizados por acordo das partes, apds a apresentacdo de um
orgamento pormenorizado por parte do fornecedor.
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FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Folha de Cabimentacao

N° Cabimento: 823 Ano: 2021
Data Registo: 09-11-2021 Data Documento: 09-11-2021
Class. Organica: 060000 Obras e Equipamentos, Manutengéo e Conse
Class. Economica: 0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complem
Projeto e Agao: PPl 04 01

Descrigdo: Proc. E102/2021 - Empreitada para manuteng¢éo do espaco publico

1 | Orgamento Inicial',. 4.000,00
2 | Reforgos/Anulagdes 53.500,00
3 | Orgamento Corrigido 57.500,00
4 | Despesas Pagas 18.811,48
5 | Encargos Assumidos (Cabimentos) 6.349,12
6 | Saldo Disponivel do Orgamento 32.339,40
7 | Despesa Emergente, que fica cativa 21.200,00
8 | Saldo Residual do Projeto 20.300,00
9 | Saldo Residual 11.139,40
RESPONSAVEL
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