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Proposta n.° JF 36A/2021

Procedimento n.° E101/2021 - Empreitada de requalificacdo da Torre da Agua

Considerando que a Junta de Freguesia assumiu como um dos seus compromissos d
requalificacd@o do antigo depdsito da dgua da Av. de Santa Maria.

Considerando que essa recuperacao consta das Grandes Opgdes do Plano desta Junta de
Freguesia para 2021.

Considerando que a Camara Municipal de Sintra e a Junta de Freguesia acordaram a
cedéncia do antigo depdsito da agua da Av. de Santa Maria, para a sua posterior
requalificacéo e adaptacdo como miradouro e pequeno observatorio astronémico, atraves
de um contrato de direito de superficie pelo prazo de 30 (frinta) anos, renovavel
automaticamente por periodos de 10 anos.

Considerando que a Junta de Freguesia elaborou o Projeto de requalificagdo da Torre da
Agua de AgualvaCacém.

Considerando as competéncias definidas na alinea f) do n.° 1 do artigo 16.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.

Considerando que € necessdrio, para a sua construgdo, promover uma aquisicdo de
servicos, em regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,
sendo a Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando a proposta n.° JF 70/2021, de 17 de junho, e a proposta n.® JF 113/2021, de 02
de setembro que aprovaram respetivamente a abertura e a ndo adjudicacdo por
inexisténcia de propostas para o Procedimento n.° E05/2021 - Empreitada de requalificagdo
da Torre da Agua.

Considerando ser adequado que o procedimento seja efetuado através da plataforma de
contratacdo publica Vortal.

Considerando que a despesa em causa tem enguadramento no érgdo e na economica
constantes do documento em anexo, tendo sido efetuado o respetivo cabimento;

Considerando que a despesa do procedimento infra & superior a €20.000,00 (vinte mil euros)
e inferior a €75.000,00 (cento e cinquenta mil euros), encontrando-se a fixagdo do prego
base fundamentada com base em critérios objetivos;

Considerando que o procedimento adequado para a referida aquisicGo é o Concurso
publico, nos termos da dlinea c) do n.° 1 e alinea a) do n.° 2, ambos do artigo 16.° e da
alinea b) do artigo 19.°, cuja framitagdo consta dos artigos 130.° a 161.°, todos do Codigo
dos Contratos PUblicos;

Considerando que o Orgdo competente para tomar a decisdo de contratar & o executivo
da Junta de Freguesia, no uso de competéncia prépria, estabelecida no artigo 18.° do
Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho, cuja disposicdo foi mantida em vigor pela alinea f) do
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacdo.

Atento aos considerandos e ao enquadramento legal acima referido, proponho que se

delibere:

a) Autorizar a contratagdo, ao abrigo do artigo 36.°, do artigo 38.°, da alinea b) don’ 1 e
alinea e) do n.° 2, ambos do artigo 16.° e da alinea c) do n.° 1 do artigo 20.°, todos do
Codigo dos Contratos PUblicos, nos seguintes termos:
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Entidades a
psicd Concurso publico
(Artigo 112.°e 114.°do
CCP)
Objeto Requalificagdo da Torre da Agua de AgualvaCacém
CPV | 45212300-9 - Construgao de edificios para usos culturais e artisticos [
Priit Pack Fixagao do preco base fundamentada
(N1 do artigo 47.° N.° 3 do artigo 47.° do CCP: precos atualizados do mercado obtidos através da
CCP) consulta preliminar prevista no artigo 35.°.
Valor S/ IVA
€ 55.000,00

O prego maximo pelo qual a entidade adjudicante se dispde a pagar pela referida

empreitada resultou das medigcdes e orgamentos realizados junto dos projetistas.

Valor C/ IVA

€ 58.300,00
Prazo de A prestagdo de servigos inicia-se na data de outorga do contrato inclusive e por um
Execugéo prazo de 180 dias, nos termos do Caderno de Encargos.

Compromissos o . i i )
No ambito do presente procedimento n&o ha lugar a compromissos plurianuais.

Plurianuais
Designagsio do Presidente: Filipa Garcia
Juri Vogais: Miguel Araljo e Rosario Barbosa.

(artigo67.2do CCP) | Vogais Suplentes: Antonio Silva e José Correia.

Critérioc de A adjudicacdo é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais
Adjudicagdo vantajosa para a entidade adjudicante, determinada pela avaliagido do prego ou custo
(artigo 74.°do CCP) enguanto Unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar.

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigacdes, o cocontratante

Caucgao
(artigo 8822 91.° do deve prestar uma caug&o no valor de 5% do prego contratual, nos modos previstos no
CCP) artigo 90.° do Codigo dos Contratos Publicos
Hegecicte Nao ha lugar a fase de negociagao.

(artigo 118.°do CCP)

Gestor do

Contrato Miguel Aradjo, assistente técnico.
(artigo 290.° A do CCP)

b) Autorizar, nos termos do n.° 1 do artigo 47.° do Cddigo dos Contratos Publicos, que o
preco base (preco mdximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar) seja
€55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), a que acresce o IVA & taxa legal aplicavel.

c) Aprovar, as pegas do procedimento, ao abrigo don. 1 e n.° 2 do artigo 40.° do Cadigo
dos Contratos Publicos, designadamente o Programa do Concurso e Caderno de
Encargos (inclui especificagdes técnicas) anexas & presente proposta:;

d) Aprovar a respetiva reparticdo de encargos estimada;
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e) Autorizar que o prazo para a entrega de proposta seja de 15 (quinze) dias;

f) Autorizar gue no @mbito do presente procedimento ndo haja lugar a fase de negociagdo
de acordo com o artigo 118.° do Cédigo dos Confratos Publicos;

g) Aprovar gque seja designado o funciondrio supramencionado como gestor do contrato,
em conformidade com o n.° 1 do artigo 290.°A do Cédigo dos Contratos Publicos;

h) Designar, ao abrigo do artigo 67.° do Cédigo dos Contratos PUblicos, o Juri suprarreferido
para conducdo do procedimento;

i) Determinar que o Critério de Adjudicag¢do seja o previsto na alinea b) do n.° 1 do Artigo
74.° do Codigo dos Contratos Publicos;

j) Autorizar que, ao abrigo do n.° 1 do art.®° 109.°, conjugado com o n.° 2 do artigo 69.°, seja
delegado no Juri do Procedimento a competéncia para prestar os esclarecimentos
previstos na alinea a) do n.° 5 do artigo 50.°, todos do Cédigo dos Contratos Publicos.

AgualvaCacém, 29 de novembro de 2021

O Presidente da Junta de Freguesia

/\

< Carlos Casimiro
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Proposta n.° JF 36A/2021

Procedimento n.° E101/2021 — Empreitada de requalificac@o da Torre da Agua

Deliberagdo: Aprovada

@ Reprovada

Unanimidade E Maioria

[]
[]

Votos a favor Votos contra Abstencgoes
Presidente . Presidente Presidente
Carlos Casimiro )< Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdria , Secretdria Secretdria
Helena Cardoso >< Helena Cardoso Helena Cardoso
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro
Jodo Castanho )( Jodo Castanho Jodo Castanho
1.° Vogal 1.° Vogal 1.° Vogal
Damaso Martinho )( Damaso Martinho Damaso Martinho
\
2.° Vogal _ 2.° Vogal 2.° Vogal
Cristina Mesquita )( Cristina Mesquita Cristina Mesquita
3.° Vogal | 3.° Vogal 3.° Vogal
Ricardo Varandas X Ricardo Varandas Ricardo Varandas
4.° Vogal } 4.° Vogal 4.° Vogal
Victor Ferreira X Victor Ferreira Victor Ferreira
Total :‘. Total Total O
Aprovada em minuta, na reunido de 2021.12.02, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3

e n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° 6 do artigo 34.° do
Codigo de Procedimento Administrativo.

O Presidente:

é Secretaria:

A Junta de Freguesi
S \

— C. £

O Tesoureiro:

'

O 1.° Vogal:

0 2.° Vogal: kf'l‘ Q‘\d}k UQAOJ_MC
(W A | —

O 3.° Vogal: A~

Ny,
O4°Vogal: _ (= c""-fejou Loy alh
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PROGRAMA DO CONCURSO

PROCEDIMENTO n.° E101/2021

“EMPREITADA DE REQUALIFICACAO DA TORRE DA AGUA"
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Cldusula 6.7
Documentos que constituem a proposta

1. A proposta a apresentar pelos concorrentes deve conter os seguintes documentos:

1.1. Declaracdo do concorrente de aceitagdo do conteudo do caderno de encargos,
elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo |, ao presente
programa;

1.2. Documentos que, em funcdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua
execugdo submetidos @ concorréncia pelo caderno de encargos, confenham os
afributos da proposta, de acordo com os quais © concorrente se dispde a contfratar.

1.3. Documentos exigidos pelo programa do procedimento que contenham os termos ou
condigbes, relativos a aspetos da execugdo do confrato ndo submetido &
concorréncia pelo cadermo de encargos, aos quais a enfidade adjudicante
pretende que o concorrente se vincule.

1.3.1. Condicdes de pagamento, de acordo com o estabelecido na clausula 13.° da
parte | do caderno de encargos;

1.3.2. Certiddo do registo comercial atualizada, no caso de se tratar de pessod
coletiva, ou codigo de acesso para consulta da certiddo permanente na
pdgina eletrénica: www.portaldaempresa.pf;

1.3.3. Em caso de preco anormalmente baixo, o concorrente deverd apresentar
documentos que contenham os esclarecimentos justificativos do mesmo.

2. Os precos constantes da proposta s@o indicados em algarismos e ndo incluem o IVA.

3. Quando os precos constantes da proposta forem também indicados por extenso, em
caso de divergéncia, estes prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados em
algarismaos.

4. Sempre que na proposta sejam indicados vdrios pregcos, em caso de qualquer
divergéncia entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os pregos parciais,
unitérios ou ndo, mais decompostos.

5. lista dos meios técnicos e recursos humanos colocados na empreitada objeto do
presente concurso.

6. Os documentos que integram a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua
portuguesa.

Clousula 7.2
Propostas variantes

Ndao é admissivel a apresentacdo de propostas variantes.

Clausula 8.2
Prazo para a apresentacdo das propostas

As propostas podem ser apresentadas até as 18 horas do 10.° dia de calenddrio a contar da
data do envio para publicagdo do anuncio.

Cldausula 9.°
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Clausula 14.°
Critério de adjudicagao

1. A adjudicacdo é feita segundo a avaliagdo do prego ou custo, enquanto Unico aspeto
da execucdo do contrato a celebrar.

2. A verificar-se empate, serd privilegiada a proposta apresentada em primeiro lugar (data
e hora).

Cldausula 15.°
Documentos de habilitagdo

1. No prazo de 10 dias a contar da nofificagdo da adjudicagdo, o cocontratante deve
apresentar os seguintes documentos de habilitacdo:

a) Declaracdo emitida conforme modelo constante do Anexo I, ao presente programa;

b) Documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes previstas nas
dlineas b), d), e) e i), do artigo 55.° do Cdédigo dos Contratos Publicos;

c) Certiddo do registo comercial atudlizada, ou cédigo de acesso para consulta da
certid@o permanente na pdagina eletrénica: www.portaldaempresa.pt, no caso de se
tratar de pessoa coletiva;

2. O coconfratante deve apresentar reproducdo dos documentos de habilitagdo referidos
no nimero anterior através da plataforma eletronica: www.vortal.pt,

3. Quando os documentos a que se referem a alinea b) do n.° 1, se encontrem disponiveis
na Internet, o cocontratante pode, em substituicdo da apresentagcdo da sua
reproducdo, indicar a entidade adjudicante o enderego do sitio onde aqueles podem
ser consultados, bem como a informagdo necessdria a essa consulta, desde gue os
referidos sitio e documentos deles constantes estejam redigidos em lingua portuguesa.

4. Quando o cocontratante tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para que a
entidade adjudicante consulte a informacdo relativa a qualguer dos documentos
referidos na alinea b), do n.°1 é dispensada a sua apresentacdo nos termos do n.° 1, ou a
indicacdo prevista no nimero anterior.

5. No prazo de 5 dias deverd o cocontratante proceder a supressdo de irregularidades
detetadas nos documentos apresentados que possam levar & caducidade da
adjudicagdo nos termos do disposto no artigo 86.° do CCP.

6. O érgdo competente para a decisdo de contratar pode sempre exigir ao cocontratante,
em prazo que fixar para o efeito, a apresentagdo dos originais de quaisquer documentos
cuja reproducdo tenha sido apresentada nos termos do disposto no n.°1, em caso de
duvida fundada sobre o conteudo ou a autenticidade destes, sendo aplicavel, com as
necessarias adaptacdes, o disposto no artigo 86.° do CCP.

Cldusula 16.°
Caugdo para garantir o cumprimento de obrigagdes

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagdes, o cocontratante deve
prestar uma caugdo no valor de 5 % do preco contratual, nos modos previstos no artigo
90.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

2. O cocontratante deve, no prazo de 10 dias a contar da notificagdo prevista no n.° 2, do
artigo 77° do Cédigo dos Contratos Publicos, comprovar que prestou a caugcdo de
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACAO (a que se refere a alinea a do n° 1 do art.’ 57° do CCP)

1 - ... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de (')... (firma, nUmero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nUmeros de identificagdo fiscal e sedes), tendo tomado
inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo & execucdo do confrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de ... (designagdo ou referéncia ao procedimento
em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (?) se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o conteudo do mencionado caderno
de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executard o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

o | [
b) ...

3 - Declara adinda que renuncia ao foro especial e se submete, em tudo o que respeitar &
execucdo do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que:

a) Nao se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagdo, dissolugdo ou
cessacdo de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidagcdo de
patriménios ou em qualquer situagdo andloga, nem tem o respetivo processo
pendente;

b) N&o foi condenado(a) por sentenca transitada em julgado por qualguer crime que
afete a sua honorabilidade profissional (#) [ou os titulares dos seus 6rgdos sociais de
administracdo, diregcdo ou geréncia ndo foram condenados por qualguer crime que
afete a sua honorabilidade profissional (%) ] (¢):

c) Nao foi objeto de aplicagcdo de sangdo administrativa por falta grave em matéria
profissional (7) [ou os fitulares dos seus orgdos sociais de administragdo, diregdo ou
geréncia ndo foram objeto de aplicagdo de sangdo administrativa por falta grave em
matéria profissional (8) ] (%);

d) Tem a sua situagdo regularizada relativamente a contribuicdes para a seguranga
social em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no gual se situe o seu
estabelecimento principal) ('9);

e) Tem a sua situacdo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no
Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (')

f) N&o foi objeto de aplicagdo da sangdo acesséria prevista na alinea e) do n.° 1 do
artigo 21.° do Decreto-lei n.° 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.° da Lein.* 18/2003,
de 11 de Junho, e no n.° 1 do artigo 460.° do Cddigo dos Contratos Publicos ('?);

' Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

No caso de o concorrente ser pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representaday.
Nas alineas b), c) e d) don.° | e nos n°% 2 e 3 do artigo 57.°.

Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilita¢do.

5 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitacdo.

6 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.
7 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitacdo.

8 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagdo.

9 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.
10 Declarar consoante a situagao.

! Declarar consoante a situagdo.

PO ¥
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ANEXO Il - (Modelo de declaragdo a que se refere a alinea a do n® 1 do art.° 81° do CCP)

1 - ... (nome, nimero de documento de idenfificagdo e morada), na gualidade de
representante legal de (') ... (firma, nUmero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nUmeros de identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario(a)
no procedimento de ... (designacdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara,
sob compromisso de honra, que a sua representada (29):

a) Ndo se enconfra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagdo, dissolugdo ou
cessacdo de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidagdo de patrimonios
ou em qualquer situacdo andloga, nem tem o respetivo processo pendente;

Ndo foi objeto de aplicagcdo de san¢do administrativa por falta grave em matéria
profissional (2') [ou os titulares dos seus 6rgdos sociais de administragcdo, direcdo ou
geréncia ndo foram objeto de aplicagdo de sangdo administrativa por falta grave em
matéria profissional (22) | (23);

c) N&o foi objeto de aplicagdo da sangdo acesséria prevista na alinea e) do n.° 1 do artigo
21.° do Decreto-lei n.° 433/82, de 27 de Qutubro, no artigo 45.° da Lei n.° 18/2003, de 11 de
Junho, e no n.° 1 do artigo 460.° do Coédigo dos Contratos PUblicos (24);

d) Nao foi objeto de aplicagd@o da sangdo acessoria prevista na alinea b) do n.° 1 do artigo
627.° do Codigo do Trabalho (%);

e) Nao foi objeto de aplicagdo, hd menos de dois anos, de sangdo administrativa ou judicial
pela utilizacdo ao seu servico de mdao-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de
impostos e contribuicdes para a seguranga social, ndo declarada nos termos das normas
que imponham essa obrigagdo, em Portugal (ou no Estado de que € nacional ou no qual
se situe o seu estabelecimento principal) (2¢);

f) Nao prestou, a qualquer titulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparacdo e elaboragdo das pegas do procedimento.

2 — O declarante junta em anexo [e poderd indicar ... como endereco do sitio da Internet
onde podem ser consultados (¥7)] os documentos comprovativos de que a sua representada
(28) ndio se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do artigo 55.° do Cédigo
dos Contratos Publicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragoes
implica a caducidade da adjudicag@o e constitui contraordenag&o muito grave, nos
termos do artigo 456.° do Codigo dos Contfratos Piblicos, a qual pode determinar a
aplicacdo da sangd@o acesséria de privagdo do direito de participar, como candidato,
como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
gualguer em qualgquer procedimento adotado para a formagao de contratos publicos, sem
prejuizo da participacdo & entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura (¥)].

b

'8 Nos termos do disposto nos n% 4 e 5 do artigo 57.°.

' Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

20 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representaday.
2! Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagdo.

22 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagdo.

23 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

24 Indicar se, entretanto. decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatoria.

25 Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatoria.

26 Declarar consoante a situacdo.

27 Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

28 No caso de 0 concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «sua representada».
2 Nos termos do disposto nos n° 4 e 5 do artigo 57.°
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ANEXO IV - MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO-CAUGAO

Garantia bancdria/seguro-caugdo n.°

Em nome e a pedido de (adjudicatdrio), vem olaq) (instituicGo
garante), pelo presente documento, prestar, a favor de (entidade adjudicante
beneficidria), uma garantia bancdria/seguro-cauc¢do (eliminar o que ndo interessar). ate ao
montante de (por algarismos e por extenso), destinada(o) a caucionar o
integral cumprimento das obrigagdes assumidas pelo (s) garantido (s) no dmbito do

(identificacd@o do procedimento), nos termos dos n.°s 6, 7 e 8 (eliminar o

que ndo interessar) do artigo 90.° do Codigo dos Contratos PUblicos.

A presente garantia corresponde a 5% do preco contratual e funciona como se estivesse
constituida em moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por
fazer a entrega de toda e qualquer importancia, até ao limite da garantia, logo que

interpelado por simples notificacao escrita por parte da entidade beneficidria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar)
garante, no caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, ndo poderd fomar
em considerac@o quaisquer objecdes do (s) garantido (s), sendo-lhe igualmente vedado
opor & entidade beneficidria quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se

possa valer face ao garante.

A presente garantia permanece vdlida até que seja expressamente autorizada a sua
libertac@o pela entidade beneficidria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse
mesmo consentimento e independentemente da liquidagdo de quaisquer prémios que

sejam devidos.

[Data e assinatura do (s) representante (s) legal (ais)]
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CADERNO DE ENCARGOS DO

PROCEDIMENTO n.° E101/2021
“EMPREITADA DE REQUALIFICAGAO DA TORRE DA AGUA"

Condicdes Técnicas Gerais

Condigdes Técnicas Especiais
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Clausula 4.°
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o fornecedor tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas a Junta de Freguesia antes do inicio da execucdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o fornecedor responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretag&o que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstruc@o das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo 1l
Obrigag¢oes do fornecedor

Seccdo |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.°
Preparagdo e planeamento da execugdo da Empreitada

1 - O fornecedor & responsavel perante a Junta de Freguesia pela preparacdo,
planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da Empreitada, ainda que em caso
de subcontratagdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos
trabalhos necessarios & aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo;

2 - A disponibilizag@o e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagcdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatdérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor realiza todos os frabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios &
execucdo da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencéo, desmontagem e demolicGo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de fodas as pessoas que frabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores e
ferceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no tfrabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmaos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execugdo da Empreitada compreendem aindar:
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5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos frabalhos a realizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Clausula 7.2
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nUmero anterior, o fornecedor tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de trinta dias a contar da
data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdavel ao fornecedor,
deve este apresentar a Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de tfrabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da
Empreitada ou dos respetivos prazos parcelares, a Junta de Freguesia pode notfificar o
fornecedor para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de comre¢cdo que sejam necessdrias & recuperacdo do atraso
verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronUncia a aceitagc@o do novo
plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pela Junta de Freguesia desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execucdo. Sempre que o
plano de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reagjustamento do
plano de pagamentos.

Seccgaolll
Prazos de execugdo

Clausula 8.°
Prazo de execugdo da Empreitada

|1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execuc&o da Empreitada no prazo de cinco dias apds
a adjudicacdo.

2 - O prazo de execucdo da empreitada € de cento e oitenta dias, contados desde a data
de inicio dos trabalhos.
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Secgao lll
Condigoes de execugdo da Empreitada

Cldusula 12.°
Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a redlizar, o conjunto de prescri¢oes técnicas definidas
nos termos da clausula 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicdio dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Cldusula 13.°
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar @ Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da Empreitada por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejom ordenados pela Junta de Freguesia, o qual deve entregar ao
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigagdo pré contratual ou contratual de
elaborar o projefo de execucdo.

3 - S pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissoes
quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissées e de anteriores frabalhos a mais nGo exceder
50% do prego confratual.

4 - A Junta de Freguesia é responsével pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
fornecedor.

5 - O fornecedor € responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor é responsdavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formag&o do contrato nos termos
previstos nos n°% 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia.

7 - O fornecedor € ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, também ndo
tenham sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que lhe
fosse exigivel a sua detecdo.
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b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entfre a
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Cldusula 18.°
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pela
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagcdo na execucdo da Empreitada de materiais,
de elementos de construcéo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infrag@o na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero antferior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesas gue, em consequéncia, deva suportar e por fodas as
quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.°
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nUmero anterior sdo executados em colaboracdo com a Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execu¢cdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execugdo da Empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuvicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagcdo dagueles trabalhos.

4 - No caso de verificac@o de atrasos na execucdo da Empreitada ou oufros prejuizos
resultantes da redlizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Confrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da Empreitada, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 20.°
Outros encargos do fornecedor

1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparagdo e a indemnizacdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos frabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos,
da atuagao do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 168, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
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4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contra acidentes de frabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 28.°.

5 - O fornecedor responde, a qualguer momento, perante a Junta de Freguesia, pela
observ@ncia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo llI
Obrigagoes da Junta de Freguesia

Clausula 24.°
Preco contratual condigoes de pagamento

1 - Pela execugdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar do
fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor.

2 - O preco referido no nimero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3 -0 preco base é de 55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), acrescido do IVA a taxa legal
em vigor.

Cldusula 25.°
Condigoes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apés a apresentagdo
da respetiva fatura.

2 - Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatério dos trabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatdrios e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucées fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos, sendo a sua aprovagdo pela Junta de Freguesia
condicionada ¢ realizagdo completa dagueles.

5 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias enfre a
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu confeudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos frabalhos de suprimento de erros e omissdes €
feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que Ihes
forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

Ndao serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145 487 | FAX 219 145501 11/21
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il Independentemente do direito de vigildncia sobre os pregos relativos a aquisicdo de
matericis de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificacdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da Empreitada s@o incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccgdo V
Seguros

Clausula 29.°
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislag@o em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execug@o do Contfrato, as apdlices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislagcdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo.

3 - O fornecedor & responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldausula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da receg&o provisoria
da Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas & obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgcdo e
restante legislac@o aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos
seus subcontfratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante a Junta
de Freguesia e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

Cldausula 30.¢
Qutros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um confrato de seguro de responsabilidade civil
automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 168, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145 487 | FAX 219 145 501 13721
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Cldausula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informagdo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada sdo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que sclicitado pela Junta de Freguesia ou
por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os frabalhos.

Capitulo V
Rececgdo e liquidagdo da Empreitada

Cldusula 33.°
Rececgdo provisoria

1 - A rececdo proviséria dos trabalhos efetuados no émbito da presente Empreitada
depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagcdo do fornecedor ou por iniciativa da
Junta de Freguesia, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impegcam a sua recegdo
proviséria, esta & efetuada relativamente a toda a extensdo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
GCEP.

Clausula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anterior & igualmente aplicavel a cada uma das partes da Empreitada
que tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciagdo normais
consequentes da sua utilizag@o para os fins a que se destina.

Cldausula 35.°
Recegdo definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, € realizada uma nova vistoria
& obra para efeitos de recec¢do definitiva.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 168, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
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3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar @
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do
Conftrato.

Cldusula 38.@
SubcontratacGo e cessdo da posigdo contratual

1 — O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2 — A Junta de Freguesia apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execugdo
guando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos a realizar e expresso o
que for acordado quanto & revisGo de pregos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
que esta, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragcdo de cada contrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto & Junta de Freguesia, remetendo-lhe copia do contfrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contfratuais & do fornecedor, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subfornecedores.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Clausula 39.°
Resolucdo do contrato pela Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao fornecedor;

b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢gdo sobre matéria relativa & execugdo das
prestacdes confratuais;

c) Oposicdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo da Junta
de Freguesia;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutencdo das obrigagdes assumidas pela Junta de Freguesia
contrarie o principio da boa-fe;

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 1B, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
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c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes fipificados de conformagdo da relagdo confratual da
Junta de Freguesia, quando tornem contrdria & boa-fé a exigéncia pela parte publica
da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se ndo for feita consignagdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao fornecedor;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de emos e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de afos ou factos nao
imputaveis ao fornecedor, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego confratual;

i) Se asuspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da Empreitada, quando resulte de caso de for¢a maior;

j] Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdavel a Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hd direito de resolugcdo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a redlizacdo do interesse publico
subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencé@o do confrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos trinta dias apds a
rececdo dessa declaracdo, salvo se a Junta de Freguesia cumprir as obrigagcoes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldausula 41.°
Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretagdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resoluc@o ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e c). a arbitfragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia,
e é composto por trés arbitros;

c) A Junta de Freguesia designa um drbitro, o fornecedor designa um outro drbitro e o
terceiro, que preside, € cooptado pelos dois designados.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 148, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
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Condigdes Técnicas Especiais

Clausula 44.°
Trabalhos a realizar

Os trabalhos a redlizar correspondem ao mapa de Medicdes em anexo, corespondentes
as intervengdes a realizar para a requalificagdo da Torre da Agua, localizada na Avenida
de Santa Maria, AgualvaCacém.

Inclui a execucdo de remates e todos frabalhos preparatérios, acessérios e
complementares.

EstGo igualmente incluidos o transporte de todos os residuos resultantes para o seu destino
final adequado tudo de acordo com a legislacdo existente.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145501 21 /21



Quantidades

Arfigo

Descri¢do

Unidade

Elementares Total

1.1

2:1.21

2021 1CANAlEgEGao de rede de pluviais e de rede eléctrica.

CONSIDERACOES SOBRE TODOS OS ARTIGOS

a) Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execugdo de todos
os trabalhos e implementa¢do das medidas previstas no Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos
de Constru¢do e Demoligdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por
tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento tempordrio, assegurando igualmente que os
RCD sé@o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como precmogdo da reutiizagto de
materiais e a incorporac@o de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel ©
seu fransporte e encaminhamento para operador de gestdo licenciado, tendo em vista a sua
posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os
custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no dmbito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestdo e tratamento
nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdésitos). Inclui todas as cargas.
transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou
depdsito) licenciado:;

b) Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluida a execugdo de todos
os trabalhos preparatdrios cu acessérios nomeadamente a execu¢do de montagem, construgdo,
manuteng@o, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescricbes relativas G
seguranga, higiene e saude no trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidoes e
serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgd@o de acessos ao estaleiro e dos
serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de
identificac@o, vedagdo da obra, mobilizagdo de equipamento para execugdo dos trabalhos,
limpeza final da obra nos limites de intervenc@o, com todos os frabalhos e materiais necessarios.
Assim como, qualguer outro trabalho preparatdrio ou acessorio inscrito nas pegas escritas do Projecto
de Execugdo;

c) Em todos os frabalhos, € assim no seu prego, deve considerarse incluida a elaboragdo e
desenvolvimento do Planc de Seguranga e Salde (fase de obra) de acordo com o definido no
Projeto e no Caderno de Encargos;

d) Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais
obrigacdes legais necessarias @ boa finalizagde da empreitada:;

e) Em todos os artigos est@o incluidos os respectivos trabalhos mencionados no caderno de
encargos, nas fichas técnicas dos produtos a aplicar na obra, e nas pegas desenhadas mesmo se
nao referidos no articulado do "MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHOS" que deverd ser lido em
conjunto com os restantes elementos do projecto.

f) Todas as actividades ser@o executadas de acordo com 0 mencionado nos elementos do projecto,
incluindo-se tfodos os frabalhos, meios e acessérios necessarios a sua perfeita execugdo,
nomeadamente os meios de elevagdo, andaimes. gruas, etc. Incluem-se os frabalhos preparatdrios
e acessorios descritos e preconizados nas fichas técnicas dos produtos prescritos no projecto a utilizar
na obrag;

Na falta de estipulac@o contratual, o empreiteiro tem a obrigag&o de realizar todos os trabalhos
gue, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como
preparatérios ou acessdrios & execucdo da obra, legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no
artigo 350.° do Decreto-Lei n.° 18/08 de 18 dezembro, designadamente: a) Trabalhos de montagem,
construgcdo, manutencdo, desmontagem e demoligdo do esfaleiro: b} Trabalhos necessarios para
garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo
local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia
das vias publicas; ¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensével alterar ou destruir para a execug@o dos trabalhos e
para evitar a estagnagdc de dguas que os mesmos possam originar; d) Trabalhos de construgdo dos
acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

~ PAVIMENTOS

Demolicdo de macigo de alvenaria de pedra, com argamassa e revestida ¢/ reboco (ver Corte Al-
Al do desenho n®1 do projeto de estruturas), com meios manuais, numa profundidade de 30cm, sem
afectar a estabilidode dos elementos construtivos contiguos, & carga manual para camido ou
contentor. Inclui @ demolicdo da camada superficial de betdo. Os bordos da demolico serGo
previamente cortados c/disco diamantado.

Piso 0 com Piso-1

Montagem de sistema de cofragem recuperdvel de madeira, para permitir betonagem c/betao
cicldpico nas valas (de acordo com o Corte Al-Al e a planta do piso 0-proposta do desenho n°l do
projeto de estruturas), formado por pranchdes de madeira e posterior desmontagem do sistema de
cofragem. Inclusive elementos de sustentagdo. fixagdo e escoramentos necessarios para a sua
estabilidade e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo & cofragem.

Piso 0 com Piso-1

Enchimento de vala ¢/ betdo ciclépico. com aditivo hidréfugo, realizado com bet@o C30/37 (XC2(P):
D25; $3; CI 0,2) fabricado em central e betonagem (60% de volume) e rachdo de tamanho maximo
25 cm (40% de volume), de acordo com o Corte Al-Al e a planta do piso 0-proposta do desenho n°l
do projeto de estruturas. Inclui o fornecimento e instalagdo da malha quadrada superior de
armadura Diam.10 afast.10cm. Inclui acabamento superficial liso através de régua vibradora. Inclui
formacdo de negativos para instalagdo de: caixa de visita da rede de daguas pluviais, de
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Piso O com Piso-1

Execugdo da lgje L1 de betdo armado, realizado com betdo com aditivo hidréfugo, C30/37 {XC2(P);_ N

D25; §3; Cl1 0,2) fabricado em central, € betonagem com bomba, e ago A500 NR, com esp=30cm e
de acordo com o Corte Al-Al e a planta do piso O-proposta do desenho n°1 do projeto de
estruturas; acabamento superficial liso através de régua vibradora. Incluindo armaduras para
execucdo de reforgos, dobras, encontros, arangues € mudangas de nivel, arame de atfar. e
separadores. o |
Eliminag@o de reboce e do embogo base, existente na face inferior da laje do piso 1 (de acordo
com o Corte B-B do desenho n°l do projetc de estruturas), @ mais de 3 m de altura, com meios
manuais, sem deteriorar a superficie suporte, que ficard a descoberto, lavada e preparada para ©
seu revestimento posterior, @ carga manual para cami@o ou contentor. Inclui pré-corte com disco
diamantado na periferia da zona a remover ¢ reboco.

Piso | face inferior da laje =

Execucdo de camada final de argamassa de cimento (frago: 1/4), ¢/ a espessura necessaria para
regularizag@e e nivelamento da superficie (para aplicagdo do perfi de ago HEA120). com
acabamento liso, aplicada manualimente na face inferior da laje do piso 1 (de acordo com o Corte
B-B do desenho n°l do projeto de esfruturas), @ mais de 3 m de altura. Inclui aplicagdo prévia de
produto para ponte de aderéncia monocomponente tipo “SecilTEK AD 90" da SECIL, ou equivalente,
sobre a face inferior da laje de b.a.

Piso 1 face inferior da laje o
Fornecimento e instalagcdo de perfil de ago laminado HEA-120, em ago Fe360 (EN 10025 $235JR). ¢/
furacdes Diam. 18mm afast. 20cm guer no banzo superior, quer no banzo inferior (de acordo com o
Corte B-B do desenho n° 1 e com os revestimentos protectores previstos no desenho n° 3 do projeto
de estruturas), colocado a uma altura de mais de 3 m. Inclui a instalagdo das fixagdes em vardo
roscado diam. 16 afast. 20cm, com comprimento 150mm, selados com resing epoxi nos referidos
furos diam. 18mm e com prof. 12cm.

Piso 1 face inferior da laje

Demolicdo da drea cor-de-rosa da laje maciga de betdo armado do piso 1 (assinalada na planta
do piso 1 do desenho n°1 do projeto de estruturas), com corte das armaduras gue resultam expostas
na lgje. com meios manuais, martelo pneumdatico e equipamento de oxicorte, e carga manual para
camido ou contentor. Inclui a demolicdo do reboco da superficie da Igje. Inclui regularizagcdo e
acabamento dos bordos curvos (a chanfrar a Tcmxicm), fude ¢/ argamassa fipo «Sika MonoTop-
618" ou equivalente, ¢/ baramento prévio da superficie demolida ¢/ produto fico «Sika MonoTop-
910" ou equivalente. Inclui pré-corte, do limite curvo da demolig&o, com disco diamantado.

Piso 1

Demolicdo da drea azul, delimitada a tracejado, da laje maciga de bet@o armado do piso 1
(assinalada na planta do piso 1 do desenho n°1 do projeto de estruturas), sem afecter as armaduras
expostas com essa demolicdo, com meios manuais, martelc pneumdtico e equipamento de
oxicorte, e carga manual para camido ou contentor. Inclui a demoligdo do reboco da superficie da
laje. Inclui pré-corte, do limite da demoligdo, com disco diamantado.

Piso 1

Betonagem da drea azul da loje maciga de betdo armado do piso 1 (assinalada na planta do piso 1
do desenho n°1 do projefo de estruturas), com altura livre de piso de entre 4 e 5 m, ¢/ espessura igual
a do laje existente, realizada com betao C30/37 (XC4(P); D25; $3; ClI 0,2) fabricado em central, com
aditivo hidréfugo e betonagem com bomba, aproveitando as armaduras da laje € com adigdo de
novas armaduras em ago A5S00 NR, de acordo com o pormenor; montagem e desmontagem de
sistemao de cofragem continuo, com acabamento & vista com textura lisa, formadc por: superficie
cofrante de painéis de madeira tratada, reforgados com vardes e perfis, forrados com painel
aglomerado hidréfugo, de uma Unica utilizagée com uma das suas faces plastificada; estrutura
suporte horizontal de travessas metdlicas e acessérios de montagem, e estrutura suporte vertical de
escoras metdlicas. Inclusive arame de atar, separadores, aplicagdo de liquido descofrante e agente
filmégeno para a cura do betdo. Inclui acabamento dos bordos livres da zona a betonar (a chanfrar
a lemxlecm) e ¢/ regularizagdo em todas as faces de acordo com o existente.

Piso 1

Montagem e desmontagem de escoramento de laje do piso 2, sobre a laje do piso 1 (montagem
antes de se realizar demolicdes nesta laje, mantendo os escoramentos até 20 dias apds a
betonagem da lgje do piso 4), com altura livre de entre 4 @ 5 m, composto por 4 escoras metadlicas
telescopicas por m2, vigas e pranchas de madeira.

Demoligdo da drea cor-de-rosa da lgje maciga de betdo armado do piso 2 (assinalada na planta
do piso 2 do desenho n°1 do projeto de estruturas), com corte das armaduras gue resultam expostas
na laje, com meios manuais. martelo pneumdatico e equipamento de oxicorte, e carga manual para
camido ou contentor. Inclui a demolicdo do reboco da superficie da Igje. Inclui regularizacdo e
acabamento dos bordos curvos (a chanfrar a 1lcmxlcm), tudo ¢/ argamassa tipo «Sika MonoTop-
618" ou equivalente, ¢/ barramento prévio da superficie demolida ¢/ produte tipo «Sika MonoTop-
210" ou equivalente. Inclui pré-corte, do limite curvo da demoligdo, com disco diamantado.

Demolicdo da drea azul, delimitada a tracejado, da laje maciga de betdo armado do piso 2
(assinalada na planta do piso 2 do desenho n°1 do projeto de estruturas), sem cfectar as armaduras
expostas da laje, com meios manuais, martelo pneumdatico e equipamente de oxicorte, e carga
manual para cami@o ou contentor. Inclui a demolicdo do reboco da superficie da lgje. Inclui pré-
corte, do limite da demolicdo, com disco diamantado.
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Piso 2 (11,71 comprimento x 2,64 altura)

__Piso 3 (9.28 comprimento x 1,40 altura)

Piso 2 érea central interior (3,21 x 3,38)
Piso 2 area central exterior (3,90 x 3,38)

Camada de argamassa de cimento, tipo GP CSIV W2, segundo EN 998-1, cor cinzento, de 10 mm de
espessura, directa, com acabamento afagado. aplicada manualmente, sobre paramento interior de
alvenaria de tijolo ou bloco de betdo. vertical, até 3 m de altura. Inclusive perfis de PVC, para
formagao de juntas. O prego inclui a protecg@o dos elementos da envolvente que possam ser
afectados durante os trabalhos e a resolug@o de pontos singulares.

Piso 0 (12,80 comprimento x 2,36 altura)

Piso 1 (13,58 comprimento x 4,87 altura)

Piso 2 (11,71 comprimento x 2,64 altura)

Piso 3 (9,28 comprimento x 1,40 altura)

Piso 2 area central interior (3,21 x 3,38)

Piso 2 drea cenfral exterior (3,90 x 3,38)

Aplicagd@e manual de duas demaos de tinta pldstica cor branca, acabamento mate, textura lisa, a
primeira demde diluide com 20% de agua e a seguinte ndo diluida, (rendimento: 0,1 I/m? cada
demdao); aplicagdo prévia de uma demdoc de primdrio & base de copolimeros acrilicos em
suspensdo aquosa, sobre paramento interior de bet&o, vertical, até 3 m de altura. O prego inclui a
protecgdo dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e @
resolugdo de pontos singulares.

Piso 0 (12,80 comprimento x 2,36 altura)

Piso 1 (13,58 comprimento x 4,87 altura)

Pisc 2 (11.71 comperimento x 2,64 altura)

Piso 3 {?.28 comprimento x 1,40 altura)

Piso 2 drea cenfral interior (3,21 x 3,38

Piso 2 drec central exterior (3,90 x 3,38)

Paredes Exteriores

Limpeza mecdanica de fachada de bet&o em estado de conservagdo regular, através da aplicagdo
sobre a superficie de jacto de dgua & pressao, considerando um grau de complexidade médio.

14,55 comprimento x 14,38 altura

Camada base de argamassa de cimento, tipo GP CSlll W2, segundo EN 998-1, cor cinzento, de 10
mm de espessura, directa, com acabamento rugoso, aplicada manualmente, sobre paramento
exterior de alvenaria cer@mica, vertical. Inclusive perfis de PVC, para formagdo de juntas e malha de
fibra de vidro anfi-dlcalis nas mudangas de material e nas testas de laje, para evitar fissuras. O prego
inclui a protecgdc dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e
resolugGo de pontos singulares, mas ndo inclui a camada final de argamassa.

14,55 comprimento x 14,38 altura

Aplicagdo manual de duas demaos de tinta pldstica cor branca, acabamento mate, textura lisa. a
primeira demdao diluida com 20% de agua e a seguinte ndo dilvida. (rendimento: 0,1 I/m? cada
demdo); aplicacdo prévia de uma demdo de primério & base de copolimeros acrilicos em
suspensdo aquosa, sobre paramento interior de betdo, vertical, até 3 m de altura. O prego inclui a
proteccdo dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a
resolugdo de pontos singulares.

14,55 comprimento x 14,38 altura

Acessos Verticais

Demolic@o de escada metdlica, com equipamentc de oxicorte, @ carge manual para camido ou
contentor. Inclui reparag@o dos paramentos danificados.

Enfrepiso0eopisol )

De acesso ao depodsito, entre o piso 1 e o topo do tubo central de acesso ac depdsito, Inclui
remog@o das armaduras existentes sobre o deposito e que resultaram da anterior demoli¢@o da Igje
_de cobertura do deposito.

Fornecimento e instalagdo de escada em caracol, em ago Fe340 (EN 10025 $235JR), de acordo com
os pormenores do desenho n®2, implantagdes no desenho n°l e com os revestimentos protectores
previstos no desenho n°3 do projeto de estruturas. Inclui as furagdes no betdo armade e as fixagdes
soldadas e quimicas para fixar as extremidades da Escada.

Entre piso 0 e o piso 1 (Escada 1)

Entre piso 1 e o piso (Escada 2) Obs: Este trabalho sé serd realizado apds, pelo menoes, 10 dias da

~_conclusdo do frabalho do art. 2.1.7

Execuc@o da Escada 3, curva e em betdo armado de 13 cm de espessura (conforme plantas dos
pisos 2 e 3 do desenho n°1 e pormenores do desenho n®2 do projeto de estruturas). com degraus de
bet@o, redlizada com betao C30/37 (XC4(P); D25; $3; Cl 0,2) fabricade em cenfral, com aditive
hidréfuge, betonagem e ago A500 NR; montagem e desmontagem de sistema de cofragem
formado por: superficie cofrante de pranchas de madeira de pinho, estrutura suporte inclinada de
pranchas de madeira de pinho, e estrutura suporte vertical e inclinada de escoras metalicas.
Inclusive arame de atar, separadores, liquido descofrante (para evitar a aderéncia do betdo &
cofragem) e cura gquimica de todas as superficies de b.a. Inclui execugdo de rogo na parede tubular
central c/torna eléctrica ¢/ efeito martelo, sem danificar as suas armaduras, e execugdo de
chumbadouros nessa parede e na laje do piso 2 para garantir as ligagdes & Escada 3.

Execucdo da Escada 4, em betdo armado de 13 cm de espessura (conforme plantas dos pisos 3 e 4
do desenho n°1 e pormenor no desenho n°2 do projeto de estruturas), com degraus de betdo.
realizada com betao C30/37 (XC4(P); D25; $3; CI 0,2) fabricado em central, com aditive hidréfugo e
betonagem com bomba, e ago A500 NR; montagem e desmontagem de sistema de cofragem
formado por: superficie cofrante de pranchas de madeira de pinho, estrutura suporte inclinada de
pranchas de madeira de pinho, e estrutura supcrte vertical e inclinada de escoras metdlicas.
Inclusive arame de atar, separadores, liquido descofrante (para evitar a aderéncia do betdo &
cofragem) e cura guimica de todas as superficies de b.a.

MUROS / GUARDAS
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Vedagdo 2-9.34m

32342021118

Entre o Piso O e o Piso 1
Piso 1

Entre o Piso 1 e o Piso 2
Piso 2 )
Entre o Piso 2 e 0 Piso 3

Formecimentc e instalagdo de guarda metdlica sobre a laje do piso 3, constituida, principalmente,
por 3 prumos SHS 100x4 € uma viga-commao SHS 100x4 calandrada, tudo em ago Fe3460 (EN 10025
$235JR), de acordo com a implantagdo nas plantas do piso 3 e 4 do desenho n°1 do projeto de
estruturas, e com o Corte D-D, com a Vista E-E, com as ligagdes tipo 1, 2, 3 e 4, tudo do desenho n°2
e com os revestimentos protectores previstos no desenho n°3, Inclui as adaptagdes (cortes) a fazer
nos cachorros de cantaria, furagdes e suas fixagdes quimicas & estrutura da guarda.

Fornecimento e instalagdo de elementos metdlicos como sistema de fixagdo do vidro circular
superior horizontal no coroamento da parede cenfral tubular, tudo previsto no Corte C-C do
desenho n°l e no Pormenor da Ligagdo Tipo 10 no desenho n°2 e com os revestimentos protectores
previstos no desenho n°3 do projeto de estruturas, tudo em ago Fe360 (EN 10025 S235JR). Inclui as
fixagdes quimicas, os parafusos, os cortes nas chapas e no betdo e as soldaduras entre as diversas
chapas e a aplicagdoe de mastique de selagem tipo «SIKAFLEX 11FC+n ou equivalente sobre o betdo
(com aplicagdo prévia do devido primario sobre o betdo).

Guarda corpo de vidro laminado tipo SGG STADIP BUILDER PLUS SECURIT H.S.T 1010.4 DIAMANT
composto por 1 vidro temperado SGG SECURIT H.S.T. 10mm DIAMANT + | intercalar SENTRYGLASS
SGS5000 1,52mm + 1 vidro temperado SGG SECURIT H.S.T. 10mm DIAMANT ou equivalente, a aplicar na
guarda metdlica descrita no projeto de estruturas; Inclui fixagdo ao pavimento em Perfil U fipo
Glasabmssungen (sistema de guardas francesas) fixo ao pavimento ou equivalente; Inclui aplicag@o
de pontos de fixagdo tipo Punktlhalter nach kategorie b & viga corimdoc. com aplicagde de uma
peca metdlica de cabega mével para adaptar o alinhamento do vidro reto & curvatura da viga.

6 pecgas de vidro com corte na drea para passagem do prumo SHS conforme desenho Bl16 do
projeto de arquitetura de 0,65 largura x 1,37 altura com dérea de 0,88m? e no Perfil de fixagdo ac
pavimento com comprimento de 0,56 cm.

2 pecgas de vidro de 0,65 por 1,37 com drea de 0.89 m? e perfil de fixagdo ao pavimento com
comprimento de 0,66 cm

Guarda corpo de vidro no piso 3 com as escadas 3,72 m, de fixacdo ao pavimento

Guarda corpo de vidro no pisc 4 com o vao das escadas 2,85m, de fixagdo ac pavimento

JANELAS

Remogao de caixilharia envidragada de madeira de qualquer fipo situada em fachada, com meios
manuais, sem deteriorar os elementos construtivos aos quais estd fixada, e carga manual para
camido ou contentor. O prego inclui a remog¢ado das folhas, dos aros, das guarnicdes e das ferragens.

Piso O cbeﬂur:ﬁ:ﬁfcylares de ventilagdo (15) 0.02m

Piso 1 pequenas janelas existentes (2) 1,06 x 2,26

DemolicGo e remocado de paredes exteriores; de acordo com as metodologias de friagem, tarefas
de reutilizagdo efou reciclagem previstas no PPGRCD, incluinde carga mecdénica ou manual debtr
da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos oprodutos resultantes das demoli¢des e remogdes
para reutilizagdo e/ou reciclagem efou entrega em operadores licencados e autorizados, todos os
encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e
servicos o

Parede 1 da casa das maquinas (0,6605 x 1,78)

Parede 2 da casa das maquinas (2,0542 x 1,78)

Parede 3 da casa das maquinas (0,6423x 1,78)

DemolicGo de laje maciga de betdo armado de até 20 cm de altura total, com retroescavadora
com martelo demolidor, remog@o prévia do pavimento e da sua base, e carga manual para
camido ou contentor. O pre¢o ndo inclui a remog¢do do pavimento.

Cobertura da casa das maquinas (2,26 x 0,78)
'MUROS / GUARDAS

Demclicdo de parapeito de 1,25 m de altura de alvenaria & vista, formada por fijolo perfurado de
11/12 cm de espessura, com meiocs manuais, sem deteriorar os elementos construtivos contiguos, e
carga manual para camido ou contentor.

Muro 1 (4+4 x 1,02)

Murg 2 (9.07 x 1,02)

Muro 3 (9.08 x 1,02)

Muro 4 (9.07 x 1,02}

Desmontagem de grade de seguranga metdlica enrcidvel de mais de é m? de superficie, com meios
manuais. sem deteriorar os elementos construtivos aos quais estd fixada, e carge manual para
camido ou contentor. O prego inclui a desmontagem dos mecanismos e dos acessorios.

Muro 1 (4+4 x 1,02)

Muro 2 (9,07 x 1,02)

Muro 3 (9.08 x 1.02)

Muro 4 (9,07 x 1,02)

Colocagdo de guarda em forma recta de fachada de 100 cm de altura formada por: caixilho
composto de remate de guarda superior e inferior de tubo quadrado de perfil oco de ago laminado
a frio de 20x20x1.5 mm e montantes de tubo quadrado de perfil oco de ago laminado a fric de
20x20x1,5 mm com uma separagdo de 100 cm entre eles; entre-pano para enchimento das
aberturas do caixilho composto de barras verticais de tubo quadradoe de perfil oco de ago laminado
a frio de 20x20x1,5 mm com uma separacdo de 10 cm e cormimdo de tubo quadrado de perfil oco
de ago laminado a fric de 20x20x1,5 mm, fixada através de aparafusamento em parede de betdo.

vedagdo 1-7,4m ,

Vedagdo 3-9.4m

@gio 4 - 7,33

A3 3 s

kg

kg

ml

m2
m?
m?
m?

m?

333|313

10,00
2,98
10,00
3.70
5,60

136.18

70,00

3,90

390
872
2.83

1,18
3.66
1,14

1.76

8.16
9,07
9,08
9.07

8.16
9.26
?.27
9.26

7,40
9.34
9.40
733 g7

10,00
2,98
10,00
3.70
5.60

136,18

70,00

14,35

3.90

3,90
3,72
2,83

598
1.18
3.66
1.14

1.76
1.76

35,38
8,16
9,07
9,08
9.07

35.95
8.16
9.26
9.7
9,26

36.31
7,40
9.34
9.40
7,33



Vedagdo 5-0.84m
Porta exterior 2m

0.84 084
L e

Toxa por entrega de contentor de 7 m?® com residuos inertes de betdes, argamassas e pré-fabricados
41 produzidos em obras de construgdo e/ou demolicGo, em aterro especifico ou operador licenciado
de gestdo de residuos. O prego ndo inclui o servigo de entrega, o aluguer, a recolha em obra do
contentor nem o transporte. - ud 1.00 1.00

Transporte de residuos inertes de betdes, argomassas e pré-fabricados produzidos em obras de
42 construc@o e/ou demolicdo, com contentor de 7 m?, a aterro especifico ou operador licenciado de
gestao de residuos. Incluindo servico de enfrega, aluguer e recolha em obra do contentor.

ud 1,00 1,00
5.1 Sistema Automdtico de detecdo de Incéndios
51.1 Fornecimento e instalagdo de cenfral de dete¢do de incéndios enderecavel com | loop, incluindo
o todos os materiais, baterias, programagdo e trabalhos e acessdrios necessarios Ud 1,00 1.00
Fornecimento e instalag@o de detetor de incéndio ético de fumos incluinde todos os materiais,
5.1.2 o i
frabalhos & acessorios necessarios ! ud 6,00 600
Fornecimento e instalagd@o de botoneira de alarme manual, incluindo todos os materiais, frabalhos e
513 Al 5y
_acessorios necessdrios ud 3.00 3.00
Fornecimento e instalacGo de botoneira de alarme manua, para exteror, incluindo todos os
514 O L .
materiais, trabalhos e acessorios necessarios ud 1.00 1.00
Fornecimento e instalagdo de sirene de alarme, incluindo todos os materiais, trabalhes e acessérios
515 L
necessdrios, ) - | Ua 3,00 - 300
5.1.6 Fornecimento e instalagdo de sirene de alarme, para exterior, incluindo todos os materiais, trabalhos
o e acessonos Necessarnos. ud 1,00 1,00
Fornecimento e instalagdo de cabo JE-H(St) 1x2x0.8, incluindo todos os materiais, frabalhos e
51.7 L pi
o acessoros necessarios m 58,00 58,00
Fornecimento e instalacdo de tubo VD 20, incluindo cbragadeiras de aperte mecanico pldstico,
5.1.8 o G a5
todos os materiais, frabalhos e acessérios necessarios m 52.00 52,00
Fornecimento e instalagdo de tubo PEAD 32, incluindo abragadeiras de aperto mecanico plastico,
5.1.9 o . .
N 7 todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios - m 6,00 6.00
5.2 Extintores S =
52.1 Fornecimento e instalagdo de extintor de pé quimico de 6 kg. homolgado e aprovado por entidade
- competete, incluindo fodos os trabalhos & acessérios e fixagdes em age AlSI316 ud 4,00 4,00
522 Fornecimento e instalacdo de extfintor de CO2 de 2 kg, homolgadc e aprovado por enfidade
- competente, incluindo todos os trabalhos e acessorios e fixagdes em ago inox AlSI316 ud 1,00 1,00
53 lluminagdo de emergéncia
Fornecimento e instalagcdo de lumindria tipo El Bloco auténomo de emergencia, do fipo
5.3.1 permanente com Modelo a definir pela Arquitetura e incluindo todos os matericis, trabalhos e
Qcessoros necessarios ud 3,00 3.00

Fornecimento e instalacdo de lumindria tipo El Bloco autonomo de é?nefgencié, do tipo néo
permanente com Modelo a definir pela Arquitetura e incluindo todos os materiais, trabalhos e

acessorios necessanos ud 2.00 200

cabos m
5.4 Sinalética de emergéncia i 7 7 %
541 Fornecimento e _momcgem de sinalética de _emergencio ’de material fotoluminescente, com

localizagd e visibilidade adequados com as seguintes caracteristicas:
5.4.1.1 Sincl de agente extintor - CO2 - 240x85 mm - Sinal de uma face ud 1,00 1,00
15.4.1.2 Sinal de agente extintor - P& quimico ABC - 240x85 mm - Sinal de uma face ud 400 400
5413 Sinal de extintor - 200x200 mm - sinal de uma face . uwd 5,00 5.00
5414 Sinal de botoneira de alarme - 200x200 mm - Sinal de uma face ud 4,00 4,00
5415 Sinal de central de detecGo de incéndio - 200x100 mm - Sinal de uma face ud 1,00 ~1Loo
5.4.1.6 Sinal de saida ci;e;;r_g-é-ncio - 200100 mm - Sinal de uma face ud 1.00 1,00
5.4.1.7 Sinal de scid-;:u dé_emergéncia em escadas descer - 200x100 mm - Sinal de uma face . - 3.00 3.00
5.4.1.8 Sinal de saida de emergéncia em escadas descer - 200x100 mm - Sinal de dupla face I ud 1,00 1.00
5.4.1.9 Sinal de sirene - 200x200 mm - Sinal de uma face ] - ud 4,00 4,00
5.4.1.10 Planta de emergéncia - 297x420 mm - Sinal de uma face ud 2,00 2,00
54.1.11 Sinal de hidrante - 200x200 mm - Sinal de uma face ud 1.00 1,00
5.4.1.12 Sinal de ponto de encontro - 300x300 mm - Sinal de uma face ud 1,00 1,00
54113  Sinal de Quadro Eletrico - 200x100 mm - Sinal de uma face - ud 1.00 1.00
54.1.14 Sinal de perigo elefrocuss@o - base 100 mm - Sinal de uma face ud 1,00 1,00
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2.1.2

2.1.2.1

213

2.13.

2.1.4

2.1.5

2.1.5.1

216

_ PAVIMENTOS

CONSIDERACOES SOBRE TODCS OF ARTIGOS

a) Em todos os frabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execucdo de todos os
trabalhos e iImplementag&o dos medidas previstas no Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos de
Construg@o e Demoligdo (PPGRCD), incluinde a recclha, triagem (separagdo dos residuos por
ticologia de materiais), licenciomento, armazenamento tempordrio, assegurando igualmente que os
RCD sdo maniidos na obra o menor tempe possivel, bem como promogdo da reutilizagdo de
materiais & a incorperagdo de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o
seu fransporte @ encaminhamenio para operader de gestdo licenciade, tendo em vista a sua posterior
utilizagdo, valorizagdo ou eliminagdo por esia ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos
inerentes ao registo (SIRAPA], na Agéncia Porfuguesa do Ambiente [APA), dos residuos produzidos no
ambitc da obra, bem come fodas as taxas/custos relatives & sua gestdo e tratamento nos destinos
finais licenciados/autorizados (operadores ou depdsilos). Inclui todas as cargas, fransporles e
descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador cu depdsito) licenciado:

o) Em todos os frabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execugdo de lodos os
tfrabalhos preparatédrios ou acessdrios nomeadomente a execugdo de monfagem, construgdo,
manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazende as prescrigdes relativas a
seguranga, higiene e saude no frabalho, frabalhos de restabelecimento de todas as serviddes e
serventias que sejam necessdrics executar, bem como de constru¢do de acessos ao astaleiro e das
serventias internas deste, em conformidade com a legsiacdo em vigor, incluindo painel de
identificagao, vedagdo da obra, mobilizagdo de equipamento para execugdo dos frabalhos, impeza
final da obra nos limites de intervengdo, com todos os trabaihos @ materiais necessarios. Assim como,
qualguer oulro trabalho preparatério ou acessorio inscrito nas pegas escritas do Projecto de Execugdc;

¢) Em fodos os trabalhos, e assim no seu pre¢o, deve considerar-se incluida ¢ elaboragdo e
desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude (fase de obra) de acorde com o definido no Projeto
e no Caderno de Encargos;

d) Em todos os trabalhos, & assim no seu prego, devem considerarse incluidas todas as demais
obrigacdes legais necessdrias & boa finalizacdo da empreitada;

e) Em todos os artigos estdo incluidos os respectives trabalhos mencionados no cadernc de encargos,
nas fichas 1écnicas dos produtos a aplicar na obra, e nas pegas desenhadas mesmo se ndo referidos
no articulade do “MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHOS" que deverd ser lido em conjunio com os
restantes elementos do projecto.

f] Todas as actividades serdo executadas de acordo com o mencionade nos elementos do projecto,
incluindo-se todos ©s trabalhos, meios e acessdrios necessarios & sua perfeila execugdo,
nomeadamente os meios de elevagdo, andaimes, gruas, etc. Incluem-se os frabalhos preparatdrios e
acessérios descritos e preconizados nas fichas técnicas dos produtes prescritos no projecto a utilizar na
obra;

Na falta de estipulagdo confratual, 0 empreiteirc tem a cbrigagde de realizar todos os frabalhos que,
por natureza, por exigéncio iegal ou segundo o uso comente, sejam considerados como preparalérios
ou acessérios  execugdo da obra, legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no artigo 350.° do
Decreto-Lei n.° 18/08 de 18 dezembro, designadamente: @) Trabalhos de monlagem, construgdo,
manutengdo, desmontagem e demolicdo do esialeiro; b} Trabalhos necessdrios para garentir a
seguranca de fodas as pesseas que traioalhem na obra cu que circulem no respectivo local, incluindo
o pessoal dos subempreiteiros e ferceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no frabalho e de policic dos vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destiuir para a execugdo dos trabalhes e parc evitar a estagnagdo
de dguas gue os mesmos possam originar; d) Trabalhos de construgdo dos acesses ao estaleiro e das
serventias internas desle. vg

Demoligéo de macigo de alv de pedra, com argamassa e revestida ¢/ reboco (ver Corte Al-Al
do desenho n°l do projeto de estruturas), com meios manuais, numa profundidade de 30cm, sem
afectar a establlidade dos elemenfos construtivas contiguos, e carga manual parc camido ou
conlentor. Inclui a demclicdo da camada superficial de betdo. Os bordos da demolicdo serdo
previamente certades c/disco diemantado. m*
Pise 0 com Piso-1 m?

Montagem de sistema de cofragem recuperavel de madeira, para permitir betonagem c/betdo
ciclépico nas valas (de acordo com o Corte Al-Al e g planta do piso 0-proposta do desenho n°l do
projeto de estruturas), formado por pranchdes de madeira e poslerior desmontagem do sistema de
cofragem. Inclusive elementos de sustentagdo, fixagdo e escoramentos necess¢rios pare a sua

eslabilidade e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo & cofragem. m?

Piso 0 com Piso-1 S m?
Enchimento de vala ¢/ betdo cicldépico. com aditivo hidrofugo, realizade com betdo C30/37 (XC2(P);
D25; §3; €1 0.2) fobricado em central e betonagem (60% de volume] e rachdo de tamanho mdximo 25
cm (40% de volume), de acordo com o Corte Al-Al e a planta do piso O-proposta do cesenho n°l do
projeto de estruturas. Inclui o fornecimento e instalagdo da malha quadrada superior de armadura
Diam.10 afast. 10em. Inclui acabamento superficial lise através de régua vibradora. Inclui formagdo de
negativos para instalagdo de: caixa de visita do rede de aguas pluviais, de canalizagdo de rede de
pluviais e de rede eléctrica. m?
Piso 0 com Piso-1 ) m*

Execu¢do da laje LI de betdo armado, realizado com betdo com adifivo hidréfugo, C30/37 (XC2(P):
D25; 53; C1 0.2) fabricado em central, e betonagem com bomba, e ago A500 NR, com esp=30cm e de
acordo com o Corle Al-Al e a planta do piso 0-proposta do desenho n°l do projeto de estruturas;
acabamento superficial liso afravés de régua vibradora. Incluindo armaduras para execugdo de
reforgos, dobras, encontros, aranques e mudangas de nivel, arame de atar, e separadores. me

Eliminagdo de reboco & do embogo base, existente na face inferior da laje do piso | (de acordo com
o Corte B-B do desenho n°] do projeto de estruturas), a mais de 3 m de alturg, com meios manuais,
sem deteriorar a superficie suporte, que ficard a descoberto, lavada e preporada para o seu
reveslimento posterior, @ carga manual para camido ou contentor, Inclul pré-corle com disco
diamantado na periferia da zona a remover o reboco. . m?
Piso | face inferior da laje m?
Execucdo de camada final de argamassa de cimento (frago: 1/4), ¢/ a espessura necessdria para
regulariza¢do e nivelamento da superficie (para aplicagde do perfii de ago HEAI20), com
acabamento liso, aplicada manuaimente na face inferior da laje do piso | (de acordo com o Corte B-
B do desenho n°l do projeto de estruturas), @ mais de 3 m de altura. Inclui aplicagdo prévia de
produto para ponte de aderéncic monocomponente tipo “SecilTEK AD 90" da SECIL. ou equivalente,
sobre a face inferior da laje de b.a. | m?
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Fornecimento e instalag@o de perfil de ago laminado HEA-120, em aco Fe3s0 (EN 10025 S235.R), cf
furacdes Diam. 18mm alast. 20cm quer no banzo superior, quer no banzo inferior (de acordo com o
Corte B-8 do desenho n° 1 e com os revestimentos protectores previstos no desenho n® 3 do projeto de

&7 estruturas), colocado @ uma altura de mais de 3 m. Inclul a instalag&o das fixagdes em vardo roscado
diam. 16 afast. 20cm, com comprimento 150mm, selados com resina epoxi nos referidos furos diam.
18mm e com pref. 12cm. . .

2.1.7.1 Pisc | face inferior da laje

Demolicdo da drea cor-de-rosa da laje macica de beido armado do piso | (assinalada na planta do
piso 1 do desenhc n°l do projeto de estruluras), com corfe das armaduras que resultam expostas na
lgje, com meios manuais, martelo pneumdtico e equipamento de oxicorte, @ carga manual para

218 camido ou confenlor. Inclui a demolicdo do reboco da superficie da Igje. Inclui regularizagdo e
acabgmento dos bordos curvos (a chanfrar a Temxlem), tudo ¢/ argamassa fipo «Sika MonoTop-618"
ou equivalente, c/ bamamento prévio da superficie demolida ¢/ produto fipo «Sika MonoTop-910" ou
equivalente. Inclui pré-corte, do limite curva da demolicao, com disco diamantado.

Demoligdo da drea azul, delimitada a tracejado, da lgje macica de betdo armado do piso |
(assinalada na planta do piso | do desenho n°1 do projeto de estruturas), sem afectar as armaduras

2.1.9 expostas com essa demolicdo, com meios manuais, martelo pneumdtico e equipamento de oxicorte,
e carga manual para camido ou contentor. Inclui a demolic@o do reboco da superficie da Igje. Inclui
pré-corte, do limite da demoligdo, com disco diomantado.

2191 . Psol

Betonagem da drea azul da lgje macica de betdo armado do pise 1 (assinalada na planta do piso |
do desenho n°1 do projelo de esiruturas), com altura livre de piso de entre 4 e 5 m, ¢/ espessura igual &
da Igje existente, realizade com betde C30/37 (XC4(P); D25; 53; Cl 0.2) fabricado em central, com
adifive hidréfugo e betonagem com bomba, aproveitando as armaduras da laje e com adicdo de
novas armaduras em ago A5S00 NR, de acordo com o pormenor; moniagem e desmontagem de
sislema de cofragem conlinuo, com acabamento @ vista com textura lisa, formade por: superficie
cefrante de painéis de madeira tratada, reforgados com vardes e perfis, forados com painei
aglomerado hidrofugo, de uma Unica utiizagdo com uma das suas faces plastificado; estrutura
suporte horizontal ce trovessas metdlicas e acessdrios de montagem, e esirutura suporte vertical de
escoras meldlicas. Inclusive arame de alar, separadores, aplicacdo de liquido descofrante e agente
filmégeno para a cura do betdoe. Inciui acabamento des bordes livres da zona a betonar (a chanfrar a
lemxlem) e ¢/ regulariza¢do em todas as faces de acordo com o existente.

2.1.10.0 Piso 1

Montagem e desmontagem de escoramento de laje do piso 2, scbre a lgje do piso | (montagem
antes de se realizar demolicées nesta Igje, mantendo os escoramentos até 20 dias apéds a betonagem
da Iaje do piso 4}, com altura livre de entre 4 e 5 m, composto por 4 escoras metdlicas telescopicas
por m2, vigas e pranchas de madeira.

2.1.10

2111

Demolic&o da drea cor-de-rosa da lgje maciga de betdo armado do pise 2 (assinclada no planta do
piso 2 do desenho n°l do projeto de estruluras), com corte das armaduras que resultam expostas na
lgje, com meios manuais, martelo pneumdatico e equipamento de oxicorle, € carga manual para

2.1.12 camido ou contenlor. Inclui a demolicGo do reboco da superficie da Igje. Inclui regularizagdo e
acabamento dos bordes curves (a chanfrar a lemxlcm), fude ¢f argamassa tipo «Sika MonoTop-418"
ou equivalente, ¢/ baramento prévie da superficie demolida ¢/ produto tipo Sika MonoTop-210" ou
equivalente. Inclui pré-corte, do limite curve da demoalicdo, com disco diamantado.

Demolicdo da drea aqzul, delimitada a tracejado. da Idje macica de betdo armado do piso 2
(assinalada na planta do piso 2 do desenho n®1 do projeto de estruturas), sem alectar as armaduras

2.1.13 expostas da igje, com meics manuais, martelo pneumdlico e equipamento de oxicorle, e carga
manual para camido ou conlentor. Inclui a demolicGo do reboco da superficie da lgje. Inciui pré-
corte, do limite da demoli¢do, com disco diomantado.

Betonagem da drea azul da lgje macica de betdo armado do piso 2 [assinalada na planta do piso 2
do desenho n°1 do projeto de esiruturas), com altura livre de piso de enfre 4 e 5 m, c/ espessura igual a
da lgje existente, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; 53; Cl 0,2) fabricado em ceniral, com
aditivo nidréfugo e belonaogem com bomba, aproveitando as armaduras da laje e com adigdo de
novas armaduras em ago AS00 NR, de acordo com o pormenor; montagem e desmontagem de
sistema de cofragem continuo, com acabamento & vista com textura lisa, formado por: superficie
cofrante de painéis de madeira tratada, reforcados com vardes e perfis, forados com painel
aglomerado hidréfugo, de uma Unica utiizagdo com uma das suas faces plastificada; esfrulura
suporte herizontal de travessas metdlicas e acessdrios de montagem, e esfrutura suporte verlical de
escoras mefdlicas. Inclusive arame de atar, separadores, aplicagao de liquido descofrante & agente
fimégeno para a cura do beldo. Inclui chanfrar a 1cmxlcm os bordos livres da zona a betonar e
regularizagdo em todas as faces de acordo com o existente.

2.1.14

Execugdo da lgje maciga de betdo armado do piso 3, com altura livre de piso de até 3 m, ¢/
espessura 13 cm, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; S3; Cl 0,2) fabricado em central, com
adifive hidréfugo e betonagem com bomba, e ago A500 NR, tudo de acordo com a planta de piso 3
e os pormenores do Corte C-C do desenho n®l do projeto de estruturas; montagem e desmontagem
de sistema de cofragem continuo, com acabamento para revestir, formado por: superficie cofrante
de painéis de madeira fratada. reforgados com vardes e perfis; estrulura suporte horizonlal de

2.1.15 travessaos metdiicos e acessdrios de montagem e estrutura suporte vertical de escoras metdiicas.
Inclusive aberturas, ormaduras de espera, crame de afar, separadores, aplicagdo de liquido
descofrante e agente fimdgeno para a cura de betdes & argamassas. Inclul betonagem de parte da
parede periférica de b.a. e a respectiva execucdo de cofragem curva e descofragem, conforme o
Corte D-D do desenho n°2, aproveitamento das armaduras dessa parede e execugdo de novas
armaduras & dos respectivos chumbadouros em armaduras verticais seladas c/resina epoxi nessa
parede.

equivalente, em camado de |5 mm de espessura média, na superficie co bordo escassihado da
parede periférica do depdsito, ¢/ baramento prévic dessa superficle ¢/ produto fipe uSika MonoTop-
210" ou equivalente, de acorde com a planta do piso 3 de desenho n®l e com a Vista E-F do desennho
n°2 do projeto de eslruturas. Apds a betonagem da Igje do piso 3 e antes da aplica¢do da argamassa
referida, inclul o corte das armaduras, rente ao beldo, que emergem desse bordo escassilhado.,

21.16

Execucdo da lgje macica de betde armado do piso 4. ¢/ espessura 15 cm, realizada com betdc
C30/37 (XC4(P); D25; §3: Cl 0.2) fabricado em central, com aditivo hidréfugo e betonagem com
bomba, e ago A500 NR, ludo de acorde com a planta do piso 4 e os pormenores do Corte C-C do
desenho n°l do projelo de estruluras; montagem e desmoniagem de sistema de cofragem continuo,
com accobamenio para revestir, formado por: superficie cofranie de painéis de madeira tratada,
reforcados com vardes e perfis; estrutura suporte horizontal de travessas metdlicas e acessérios de
moniagem e estrutura suporte vertical de escoras metdlicos. Inclusive armaduras de espera, arame de
2.1.7 atar, separadores, aplicagdo de liquido descofrante e agente filmdgeno para a cura de beides e
argamassas. Inclui belonagem de parte do bordo superior da parede central tubular de b.a, e a
respectliva execugdo de cofragem curva e descofragem, conforme o Corte C-C do desenho n°l,
aproveitamento das armaduras dessa parede e a execucdo de novas armaduras e dos respeclivos
chumbadouros em armaduras verticais seladas c/resina epoxi nessa parede. Inclui @ formagdo do
negativo em todo © coroamento dessa parede central tubular, para permitir a instalagdo do sistema
de fixacdo do vidro circular superior horizontal, tudo previsto no Corte C-C do desenho n°l e no
Pormenor da Ligagdo Tipo 10 no desenho n°2.
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Apds o betonagem da laje do piso 3, aplicacée manual de argamassa tipo «Ska MonoTop-418" ou
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Aplicagdo de pavimenfo de pcineis de vidro laminado de seguranca, unidos mediane dois filmes
incolores de pelivinil butiral 31,04mm de espessura tipo vidro laminado SGG STADIP composto por |
vidro termoendurecido SGG PLANIDUR 8mm anfidemapante, 4 PVP's de 0.38mm, 1 vidro
termoendurecido SGG PLANIDUR 10 mm, 4 PVP's de 0,38mm e | vidro lermoendurecido SGG PLANIDUR
10mm:; Colocagdo sobre banda de apoio/calgo de base periférico fipo Neoprene sob cantoneira de
aba desigual oporafusada com parafusos M4, com banda de ajusle lateral/fundo da junia e
vedagao de juntas; Colocagdo de um perfil perimental culerindo 1.5mm de vidro sem contacto direfo
entre metal-vidro aparafusado co betdo e com maslique de selagem.

Instalagdo de coixa de visita da rede de aguas pluviais de 30x30cm ou equivalente no piso 0.

Abertura de rogos no DiSO 0 zona exlerior, com meios manuais e carga manuacl de entulho para
camido ou contentor e instalagdo de calho tipo caneletes com grade metdlica 10x10cm da rede de

__daguas pluviais entre o edificio e o jardim existente.

Abertura de rocos no piso 0 zonc exterior, com meios manuais e carga manual de entulho para
camido ou contentor e instalacdo da rede de elefricidade entre o edificio e o contador (ponto de
enfrega EDP).

Aplicagdo de 4 fampas fipo xadrez rasa em ago galvanizado a quente sob fravamentos metdlicos.

2 placas de aproximadamente 1,30 x 0,70 (0,90 m?) -
2 placas de aproximadamente 1,33 (com @rea circular) x 0,70 (0.80m?)

Granalhagem mecdnica de pavimento de betdo, eliminande a leitada superficial. obtendo ume
rugosidade de aproximadamente 2 mm, eliminando as partes débeis, para proceder posteriormente &
aplicagdo de um revestimento.

__Piso-1 [pavimentc e paredes)

Piso 0

Piso 1

Piso 2

Revestimenic continuc de paromentos com microcimento, de 3 mm de espessura, realizado sobre
superficie absorvente, através da aplicagdo sucessiva de: camada de primdric menocomponente,
diluido em duas partes de agua; maihc de fibra de vidre antfi-Glcalis de 80 g/m? de massa superficial;
dupla camada bose (de | kg/m? cada camada) de microcimenio monocomponente, cor branco;
dupla camada decorativa (de 0.3 kg/m? cada camada} de microcimento menocomponente, textura
lisa, cor cinzento, colorado em masa com pigmenic em pasta; camada de vedagdo formada por
duas demdos de primadrio vedante transpiravel com resinas acrilicas em dispersdo aquosa e duas
demados de vedante de poliuretans alifdtico de dois compenentes sem dissolventes, acabamento
brilhante

\Pisc -1 (pavimento e paredes)
Piso O

Piso 1

|Piso 2

Projeccdo de jocio de agua a pressdo, de 200 a 300 bar, sobre paramento de betdo, eliminando
todos os restos de sujidade, gorduras e pd do suporte, para proceder posteriormenie & aplicagdo de
(um revestimento (ndo incluido neste prego).

Teto do Piso 0
TetodoPiso |

Aplica¢do manual de duas demdos de finta pidsfica cor branca, acabamento mate, textura lisa, a
primeira demao diluida com 20% de éguc e g seguinte ndo dilvida, (rendimento: 0,1 I/m? cada
demdo); aplicagdo prévic de uma demdao de primario @ base de copolimeros acrilicos em suspensGo
aquosa, sobre paramento interior de betdo, vertical, até 3 m de aitura. O prego inclui o protecgae dos
elementos da enveolvente que possom ser afectados durante os trabalhos e a resolugdo de pontos
singulares.

Teto do Pisc 0
Tetodo Piso 1
Teto Piso 2

Paredes Interiores

Montagem e desmontagem de sistema de cofragem curvo, com acabamento & vista com texiura
lisa, realizado com painel contraplacado fendlico para formagdo de capa de betdo armado a
oetonar contra a parede existente em superficie curva (ver Pormenor | do desenho n®l do projeto de
estruturas). Inclusive elementos de sustentagdo, fravamento, fixacdo e escoramento necessdrios para
a sua estabilidade; e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo a cofragem.

Piso 0

Execucdo de capa de b.a. confra a face interior da parede periférica [ver Pormenor | do desenho n°l
do projeto de estruturas), ¢/ betdio projectado C30/37 (XC2(P); D12; frabaihabilidade a ajustar; C10,2),
cf esp=10cm, armada c/malha quadrada geral Diam.10 atast.15cm soliddria & face interior da
parede do depdsite ¢/ chumbadouros Diam. 10 c/45cm, a selar com resina epoxi em furos diam.12mm
e prof.17cm, dispostos em malha (h~70cm)x{v~55cm). Os furos para selar os chumbadouros serGo
realizados a meia alfura do lijclo e ndo na argamassa de ligagdo entre lijolos; tudo de acordo com ©
PORMENOR | & o CORTE A-A do desenho n°1. A capa de b.a. assentard sobre o pavimente do piso 0.
Piso 0 o
Execugdo de rogos nas paredes peritéricas curve de betdo amado, sem danificar as armaduras
dessas paredes (para permitir o apoic da lgje do piso 3}, com meios manuais, torna eléctrica ¢/ efeito
martelo e equipamento de oxicorte, & carga manual para camido ou contentor, fude de acordo com
os pormenores do Corte C-C do desenho n°l do projeto de estruturas.

Montagem e desmontagem de sistema de cofragem plana e curva, com acabamenlo para revestir,
realizade com painéis de confraplacado, para execucdo de parede PBA2 (do projeto de esfruturas)
de betdo armado, com superficie plana e curva. Inclusive negativos para passagem dos lensores,
elementos de sustentacdoe, fixac@o e escoramenlo necessdrios para a sua estabildade: liquido
_descofrante para evilar a aderéncia do betdo & cofragem.

Execucdo das paredes PBA2 de betdo armado. realizada com betdo C30/37 [XC4(P); D25; 53; C10.2)
fabricado em central, com aditivo hidrofugo e betcnagem com bomba, e ago A500 NR, tudo de
acorde com a planta do piso 3 e os pormenores do Corte C-C, ambos do desenho n°| do projeto de
estruturas, execucdo em concicdes complexas. Inclusive arame de atar e separadores. Inclui a
execucdo de chumbadouros horizontais diam.10 afast.10cm. ¢/ 30cm de comprimento, selados com
resina epoxi na parede ceniral tubular parc amaracdo da parede PAB2. Inclui a formagdo dos
orificios diam.20mm para ventila¢deo de caixa de ar, previstos no Pormenor da Escada 4, no desenho
n°2.

Demolicdo parcicl de coroamento da parede central tubular de betdo crmado pora permitir a
amarracao da lgje do piso 4, ludo de acordo com a planta do piso 3 e os pormenores do Corte C-C
do desenho n°1 do projeto de estruturas, com meios manuais, martelo pneumdtico e equipamento de
oxicorte, e carga manual para camido cu conientor.

Desmontagem de tubo de gueda interior de 125 mm de digmeiro maximo, com meios Manuais, &
carga manual para camido ou contentor. O prego inclui o desmontagem do material de fixagdo, dos
acessérios e das pegas especials e a obturagdo das condutas conectadas ao elemento.
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Instalag@o de tubo de ago inox de 8mm de didmetro ou equivalente parae canalizagde de rede de
pluviais; instalagdo de tubos de aco inox de 8mm ou equivalente para rede eléctrica com instalagdo

Entre c Piso 0 e o Piso |
Entre o Piso 1 e o Piso 2
EnfreoPiso 2eoPiso 3

Limpeza mecdnica de fachada de argamassa em estodo de conservagdo reguiar, através da
aplicagdo sobre a superficie de jacto de Ggua & pressde, considerando um grau de complexidade
médio. Inclui o fornecimento de todes motericis necessdrios, com todos os remates,

acessorics e complementares.

Piso 0 (12,80 comprimento x 2,36 altura)

Piso 1 (13,58 comprimento x 4.87 altura}

\Piso 2 (11,71 comprimento x 2,64 altura)
Piso 3 (9,28 comprimento x 1,40 alturg)

_ Piso 2 drea central inferior (3,21 x 3,38}

Pisc 2 Grea ceniral exterior (3,90 x 3,38)

Paredes Exteriores

Camada de argamassa de cimento, tipo GP CSIV W2, segundo EN 998-1, cor cinzento, de 10 mm de
espessura, direcia, com acabamento afagado. aplicada manuaimente, scbre paramento interior de
alvenaria de fijolo ou bloco de beldo, vertical, até 3 m de altura. Inclusive perfis de PVC, para
formacdo de juntas. O preco inclui a prolecgdo dos elementos da envolvente que possam ser
afectados durante os frabalhos e a resolugdo de pontos singulares.

Pisc 0 (12,80 comprimento x 2,34 aitura)
Piso 1 (13,58 comprimento x 4,87 altura)
Piso 2 (11,71 comprimento x 2,64 altura)
Piso 3 (9,28 comprimento x 1,40 altura)
Piso 2 area central interior (3.21 x 3,38)

Piso 2 area central exterior (3,90 x 3,38)

Aplicagdo manual de duas demaos de finta plastica cor branca, acabamento mate, texiura lisa, a
primeira deméo dilvida com 20% de Agua e a seguinte ndo diluida, (rendimente: 0,1 I/m? cada
demdo); aplicagdo prévia de uma demao de primdrio @ base de copolimeros acrilicos em suspensdo
aquesa, sobre paramentao interior de betdo, vertical, até 3 m de altura. O prego inclui a proteccdo dos
elementos da enveclvenle que possam ser afectados durante os trabalhos & a resclugdo de ponlos

singulares.

Piso O {12,80 cemprimento x 2,36 alturg)

Piso 1 {13,358 comprimento x 4,87 altura)
Piso 2 (11,71 comprimento X 2,64 aitura)

Piso 3 {9.28 comprimento x 1,40 allura)
Piso 2 area central interior (3,21 x 3,38)
Piso 2 drea central exterior (3,90 x 3,38)

Limpeza mecanica de fachada de betdo em estado de conservagdo regular, afravés da aplicacdo
sobre a superficie de jacto de dgua a pressao, considerando um grau de complexidade médio.

14,55 comprimento x 14,38 altura

Camada base de argamassa de cimento, tipo GP CSIll W2, segundo EN 998-1, cor cinzento, de 10 mm
de espessura, directa, com acabamento rugoso, aplicada manualmente, sobre paramento exterior
de alvenaria cer@mica, vertical. Inclusive perfis de PVC, para formacdo de junias e malha de fibra de
vidro anti-Glcalis nas mudangas de material e nas testas de laje, para evitar fissuras. C preco inclui o
proleccdo dos elemenlos da envolvenie que possam ser afectados durante os frabalhos e a
resolugGo de pontos singulares. mas ndo inclui a camada final de argamassa.

14,55 comprimento x 14,38 altura

Aplicag@o manual de duas demdaos de tinta pléstica cor branca, acabamento mate, textura lisa, a
primeira demdo diluida com 20% de Adgua e a seguinte ndo diluida, (rendimento: 0,1 |/m? cada
demdo); aplicagde prévia de uma demdo de primdario a base de copolimercs acrilicos em suspensao
aquosa, sobre paramento Interior de betdo, vertical, até 3 m de altura. O prego inclui a protecgdo dos
elementos da envolvenle que possam ser afectados durante os frabalhos e a resolugdo de pontos

singulares.

14,55 comprimento x 14,38 altura

Acessos Verticais

Demolicao de escada metdlica, com éunpcmemo de oxicorle, e carga manual para camido ou
ceontentor. Inclui repara¢doe dos paramentos danificados.

Entre pisoOe o piso |

De acesso ao depdsito, entre o piso 1 e o fopo do tubo central de acessc ao depdsito, Inclui remogao
das armaduras exislentes sobre o depodsifo e que resultaram da onterior demolicdo da laje de

cobertura do depdsito,

Fornecimento e instalagao de escada em caracol, em ago Fe360 (EN 10025 $235JR}, de acordo com
os pormenores do desenho n°2, implantagdes no desenho n°l e com os revestimentos protectores
previstos no desenha n°3 do projeto de estruturas. Inclul as furagdes no betdo armado e as fixagdes

Entre pisc 0 e o piso | (Escada 1)

Enfre pisc 1 e o piso (Escada 2) Obs: Este frabalho s6 serd realizado apds, pelo menos, 10 dias da

conclusde do frobalho do art. 2.1.7

Execugdo da [scada 3, curva e em bet@o armado de 13 cm de espessura (conforme plantas dos
pisos 2 & 3 do desenho n°1 e pormencres do desenno n°2 do projelo de estruturas), com degraus de
betdo, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; $3: Cl 0.2) fobricado em central, com aditivo
hidréfugo, betonagem e ago A500 NR; montagem e desmontagem de sistema de cofragem formado
por: superficie cofrante de pranchas de madeira de pinho, esirutura suporte inclinada de pranchas de
madeira de pinho, e estrulura suporfe vertical e inclinode de escoras metdlicas. Inclusive arame de
atar, separaderes, liguido descelrante (para evilar a aderéncia do betd@o & cofragem) e cura quimica
de fodas as superficies de b.a. Inclui execugae de rogo na parede fubular central c/torna eléctrica c/
efeitc martele, sem danificar as suas armaduras, e execucdo de chumbadouros nessa parede e na
laje do pise 2 para garantir as ligagdes & Escada 3.

Execucdo da Escado 4, em beldo armado de 13 cm de espessura [conforme plantas dos pisos 3 e 4
do desenho n°l e pormenor no desenho n®2 do projelo de estruturas), com degraus de betdo,
realizada com beldo C30/37 (XC4(P); D25; §3; CI 0.2) fobricado em central, com adifivo hidréfugo e
betonagem com bomba, & ago A500 NR; montagem e desmontagem de sistema de cofragem
formado por: superficie cofrante de pranchas de madeira de pinho, estrutura suporte inclinada de
pranchas de madeira de pinho, e estrutura suporte vertical e inclinada de escoras meldlicas. Inclusive
arame de atar, separadores, liquido descofrante (para evitar a aderéncia do betéio & cofragem) e
cura quimica de todas as superficies de b.a.
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~ DEMOLIGOES

MUROS / GUARDAS

_Guarda corpe de ago m
Enlre 0 Pso0eoPisol . m
Piso | m
Enfre o Piso 1 e o Piso 2 L
Piso 2 - m
Entre o Piso2e o Piso 3 - m

Fornecimento e instalagdo de guarda metdlica sebre a laje do piso 3, constituida, princiealmente, por
3 prumos SHS 100x4 e uma viga-comimao SHS 100x4 calandrada, fudo em ago Fe3é0 (EN 10025
$235JR), de acorde com a implantag&o nas plantas do piso 3 e 4 do desenho n°l do projete de
estruturas, @ com o Corte D-D, com a Vista E-E, com as ligagées fipo 1, 2, 3 e 4, tudo do desenho n*2 e
com os revestimentos protectores previslos no desenho n°3. Inclui as adaptagdes (certes) a fazer nos
cachoros de cantaria, furacdes e suas fixacdes quimicas & estrutura da guarda.

kg

Fornecimento e instalagdo de elementos metdlicos como sistema de fixagdo do vidro circular superior
herizontal no coroamento da parede central tubular, tudo previsto no Corte C-C do desenho nl e no
Pormenor da Ligacdo Tipo 10 ne desenho n°2 e com os revestimenios protectores previstos no desenho
n°3 do projeto de estruturas, tudo em ago Fe360 (EN 10025 S235.R). Inciui as fixagcdes quimicas, os
parafuscs, os cortes nas chapas e no betdo e as seldaduras enire as diversas chapas e a aplicagdo
de mastique de selagem fipo «SIKAFLEX 1 1FC+n ou equivalente sobre o betdo (com aplicagdo prévia
do devido primario sobre o betdo). kg
Guarda corpo de vidro laminado tipo SGG STADIP BUILDER PLUS SECURIT H.S.T 10104 DIAMANT
composte por 1 vidro temperadoe SGG SECURIT H.S.T. 10mm DIAMANT + | intercalar SENTRYGLASS
$G5000 1,52mm + | vidro temperade SGG SECURIT H.S.T. 10mm DIAMANT ou equivalente, a aplicar na
guarda metdlica descrita no projeto de estruturas: Inclui fixagdo ao pavimento em Perfil U lipo
Clasabmssungen (sistema de guardas francesas) fixo ao pavimento ou equivalente; inclui aplicacdo
de ponifos de fixagdo tipo Punkiihalter nach kategorie b & viga cormmdo, com aplicagdo de uma
pega metdlica de cabeca mével para adaptar o alinhamento do vidro reto & curvatura da viga.

4 pecas de vidro com corte na drea para passagem do prumo SHS cenfarme desenho B16 do projeto

2 pegas de vidro .65 por 1,37 com drea de 0,89 m? e perfil de fixagdo ao pavimento com
.comprimento de 0,66 cm

Guarda corpo de vidro no piso 3 com as escadas 3,72 m, de fixagcdo ac pavimento

Guarda corgo de vidro no piso 4 com o vac das escadas 2.85m, de fixacdo ao pavimento

JANELAS

33(3

Remogdo de caixitharia envidragada de madeira de qualguer fipo situada em fachada, com meios
manuais, sem deteriorar os elementas construtivos aos quais esta fixada, e carga manual para camido
ou contentor. O prego inclui a remogde das folhas, dos aros, das guamnigaes e das ferragens.

Piso 1 peguenas janelos existentes [2) 1,06 x 2,26 | m?

Demoli¢do e remocao de paredes exteriores; de acordo com as metodelogics de triagem, tarefas de
reutiliza¢@o e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, incluindo carga mecdnica ou manual debir da
cbra e transporie de lixos e/ou entulhos e dos oprodutos resultantes das demolicdes e remogdes para
reufilizacdo efou reciclagem efou enlrega em cperadores licencados e oulorizados, fodos os
encorgos com os operadores licenciados, empolamento, taxas € montagem de eguipamentos e

10,00
2,98

10,00
3,70
560

136,18

70,00

0,02
0,28

servicos m?

Parede 1 da casa das maquinas {0.6605 x 1.78) L m 1 1,18
_Parede 2 de cosa das maquinas (2,0542 x 1,78) m? 3,66
Parede 3 da casa das maguinas [0,6423 x 1,78) | m? 1,14
Demolicdo de laje macica de betdo ormado de até 20 cm de altura total, com refroescavedora com

martelo demalidor, remogao prévia do pavimento e da sua base, e carga manual pora cami@o ou

contentor. O preco ndo inclui a remogdo do pavimento. m?

Cobertura da casa das maquings (2,26 x 0,78) o o m? 176
'MUROS / GUARDAS |

Demolicdo de parapeito de 1,25 m de altura de alvenaria & vista, fermada por tiolo perfurado de

11/12 em de espessura, com meios manuals, sem deteriorar os elementos construtivos contigues, e

carga manual para camido ou contentor. Coom B -
Muro ] (4+4x102) m B.16
Muro 2 (9,07 x 1,02} m 907
Muro 3 (9,08 x 1,02) . o T 9.08
Muro 4 (9.07 x 1.02) m 9.07
Desmontagem de grade de seguranga metdlica enrolavel de mais de 6 m? de superficie, com meios

manugis, sem deteriorar os elementos construtivos aos quais esta fixada, e carga manual para camidoc

ou contentor. O preco inclui @ desmontagem dos mecanismos € dos acessornos. ud

Muro 1 (4+4x1,02) Ua 8.16
MU0 2(9.07x102) ud 9.26
‘Muro 3 (9,08 x 1,02) ;. d 927 |
Muro 4 (9,07 x 1,02} - ud 9,26
Colocacdo de guarda em forma recta de fachada de 100 cm de altura formada por: caixilho

composlo de remate de guarda superior & inferier de tubo guadrado de perfil oco de ago laminado ¢

frio de 20x20x1,5 mm e montantes de tubo quadrado de perfil oco de ago laminado a frio de

20x20x1,5 mm com uma separacdo de 100 cm entre eles; entre-pano para enchimenlo das aberturas

do caixilhe composto de baras verticals de tubo quadrado de perfil oco de ago laminado o frio de

20%20x1,5 mm com uma separacdo de 10 cm e corimdo de tubo guadrado de perfil oco de ago

laminado a fric de 20x20x1,5 mm, fixada alravés de oparafusamento em parede de betdo. i

Vedacdo | -7.4m il 7,40
Vedacdo 2 - 9,34m m 9.34
Vedagdo 3 - 7,4m o m 9.40
Vedacdo 4-7.33 m 733
Vedacgdo 5-0,84m m 0.84

m

Porta exterior 2m

Taxa por enfrega de contenfor de 7 m* com residuos inertes de betdes, argomassas e pré-fabricados
produzidos em obras de construcao e/ou demolicdo, em aterro especifico ou operador licenciado de
gestdo de residuos. O prego ndo Inclul o servico de enfrega, o aluguer, a recolha em obra do
contentor nem o fransporte. | ud

Transporte de residuos inertes de betdes, argamassas e pré-fabricados produzidos em obras de
construc@o e/ou demolicdo, com contentor de 7 m?, a aterro especifico ou operador licenciado de
gestdo de residuos. Incluindo servigo de entrega, aluguer @ recolha em obra do contentor. ud

Sistema Automdtico de detegdo de Incéndi
Fornecimenio e inslalagdo de cenfral de detecdo de incéndios enderecavel com | loop, incluindo

_todos os materiais, baterias, programacao e lrabalhos e acessorios necessanos ud
Fornecimenlo e insfolagcdo de detetor de incéndio dfico de fumos incluindo todos os materiais,
trabalhos e acessorios necessarios ua
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1,00

1.00

6.00

3228

136,18

70,00

1435

390

3.90
372
283

0.85
0,30
0,55

3538
8,4

3595

8,16
9,26
2.27
9,26

1.00

1,00

1,00

6,00

B ; €9751,38
7€797|.10 €2940,71
€6.75_ €919.22
€6,00 €42000
€381.29  €5471.45_
€3.64

€429 €3.64

€130 €7.77
€57.79 €10187

T || AR
€8,64 €305.68
€1876  €87442

€6270  €2276,64

€4590  €4590,
€93,02 € 93,02
| €277280
€90000  €900,00
€80.00 €480.00
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5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9
52
5.2.1

522
53

531

Fernecimenio e instalagdo de botoneira de alarme manual, incluindo todos os materiais, frabalhes e
acessorios necessarios

Fornecimento e instalagdo de botoneira de alarme manua, para exierior, incluindo 1odos os moteriais,
trabalhos e acessérios necessarios

Formecimenio e instalagdo de sirene de alarme, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios
necessarios. o

Fomecimento e instalagdo de sirene de alarme, para extericr, incluindo todos os materiais, trabalhos e
acessorios necessarios. o

Fomecimento e instalocgdo de cabo JE-H(St) 1x2x0.8, incluinde todos os maleriais, trabalhos e
acessonos necessarnas -

Formmecimento e instalagdo de tubo VD 20, incluindo abragadeiras de aperto mecnico pldstico, todos
os materiais, frabaihos e acessdrios necessdrics

Fernecimento e instalogdo de tubo PEAD 32, incluindo abragadeiras de aperfo mecdénico pléstico,
todos os materiais, frabalhos & acessérios necessarios

Extintores =

Fornecimento e instalagdc de extintor de pé guimico de 6 kg, homolgado e aprovado por entidade
competete, incluindo todos os trobalhos & acessérios e fixacdes em aco AlSI316

Formecimenio e inslalagdo de exfintfor de CO2 de 2 kg. homolgado e aprovado por entidode
compel indo todos os Irabalhos e acessdrios e fixacdes em acoinox AISI314

lluminagdo de emergéncia

Fornecimente e instalagdo de lumindria tipe El Bloco autdnomo de emergencia, do lipo permanente
com Modelo a definir pela Arquitetura e incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios
necessarios o

Fornecimento e instalagdo de lumindria tipo El Bloco auténomo de emergencia, do lipo ndo
permanente com Modelo a definir pela Arquitetura e incluindo todos os materiais, frabalhos e
Qacessoros necessarios

Fomecimento e montagem de sinalélica de emergencia de material fotoluminescente, com
localizaca e visiblidode adequados com as seguintes caracteristicas:

Sinal de ogente extintor - CO2 - 240x85 mm - Sinal de uma face -

Sinal de agente extintor - Pd quimice ABC - 240x85 mm - Sinal de uma face

Sinal de extintor - 200x200 mm - sinal de uma face

Sinal de boloneira de alarme - 200x200 mm - Sinal de umg face

Sinal de cenfral de detegdo de incéndio - 200x100 mm - Sinal de uma face

Sinal de saida de emergéncia - 200x100 mm - Sinal de uma face

Sinal de saida de emergéncia em escadas descer - 200x100 mm - Sinal de uma face
Sinal de saida de emergéncio em escadas descer - 200x100 mm - Sinal de dupla face
Sinal de sirene - 200x200 mm - Sinal de uma face -
Planta de emergéncia - 297x420 mm - Sinal de uma face

Sinal de hidrante - 200x200 mm - Sinal de uma face

Sinal de ponte de encontre - 300x300 mm - Sinal de uma face

Sinal de Quadro Eletrico - 200x100 mm - Sinal de uma face

Sinal de perigo elefrocussdo - base 100 mm - Sinal de uma face
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€ 290,00
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€260
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€340,00
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€506
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€645
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Betonagem da drea azul da laje macica de betdo armado do pise 2 (assinalada na planta do piso 2
do desenho n°1 do projeto de estruturas), com altura livre de pisc de entre 4 e 5 m, ¢/ espessura igual
a da laje existente, realizada com bet@o C30/37 (XC4(P); D25; $3; Cl 0,2) fabricado em central, com
aditivo hidréfugo e betonagem com bomba, aproveitando as armaduras da laje e com adicdo de
novas armaduras em ago AS00 NR, de acerdo com o pormenor; montagem e desmontagem de
sistema de cofragem continuo, com acabamento a vista com textura lisa, formado por: superficie
cofrante de painéis de madeira tratada, reforgados com vardes e perfis, forados com painel
aglomerado hidréfugo, de uma uUnica utilizagdo com uma das suas faces plastificada; estrutura
suporte horizontal de travessas metdlicas e acessorios de montagem, e estrutura suporte vertical de
escoras metalicas. Inclusive arame de atar, separadores, aplicagdo de liquido descofrante e agente
fimogenc para a cura do betdo. Inclui chanfrar a Temxlcm os bordos livres da zona a betonar e
regularizagdo em todas as faces de acordo com o existente.

Execugdo da lgje maciga de betdo armado do piso 3. com altura livre de piso de até 3 m, c/
espessura 13 cm, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; §3; Cl 0,2) fabricado em central, com
aditivo hidréfugo e betonagem com bomba, e ago A500 NR, tudo de acordo com a planta do piso 3
e os pormenores do Corte C-C do desenho n°1 do projeto de estruturas; montagem e desmontagem
de sistema de cofragem centinuo, com acabamento para revestir, formado por: superficie cofrante
de paingis de madeira tratada, reforgados com vardes e perfis; estrutura suporte horizontal de
travessas metdlicas e acessdrios de montagem e estrutura suporte verfical de escoras metdlicas.
Inclusive aberturas, armaduras de espera, arame de atar, separadores, aplicacdo de liquido
descofrante e agente filmégenc para a cura de betdes e argamassas. Inclui betonagem de parte
da parede periférica de b.a, e a respectiva execugdo de cofragem curva e descofragem, conforme
o Corte D-D do desenho n°2, aproveitamento das armaduras dessa parede e execugcdo de novas
armaduras e dos respectivos chumbadouros em armaduras verticais seladas c/resing epoxi nessa
paorede.

ApGs o betonagem da lgje do pise 3, aplicagdo manual de argamassa tipo «Sika MonoTop-618" ou
equivalente, em camada de 15 mm de espessura média, na superficie do bordo escassilhado da
parede periférica do depésito, ¢/ barramento prévio dessa superficie ¢/ produto fipo «Sika MenoTop-
910" ou equivalente, de acordo com a planta do piso 3 de desenho n°l e com a Vista E-E do
desenho n°2 do projeto de estruturas. Apds a betonagem da loje do piso 3 e antes da aplicagdo da
argamassa referida, inclui o corte das armaduras, rente ao betdo, que emergem desse bordo
escassilhado.

Execucdo da lgje macica de bet&o armado do piso 4, ¢/ espessura 15 cm, realizada com betdo
C30/37 (XC4(P); D25; $3; Cl 0,2) fabricado em central, com aditivo hidréfugo e betonagem com
bomba, e ago A500 NR, tudo de acordo com a planta do piso 4 e os pormencores do Corte C-C do
desenho n°l do projeto de estruturas; montagem e desmontagem de sistema de cofragem
continuo, com acabamento para revestir, formado por: superficie cofrante de painéis de madeira
tratada. reforgados com vardes e perfis; estrutura suporte horizontal de travessas metdlicas e
acessérios de montagem e estrutura suporte vertical de escoras metdlicas. Inclusive armaduras de
espera, arame de atar, separadores, aplicacdo de liguido descofrante e agente fimoégeno para a
cura de betdes e argamassas. Inclui betonagem de parte do bordo superior da parede central
tubular de b.q, e a respectiva execugdo de cofragem curva e descofragem, conforme o Corte C-C
do desenho n°1, gproveitamento das armaduras dessa parede e a execugdo de novas armaduras e
dos respectivos chumbadouros em armaduras verticais seladas c/resina epoxi nessa parede. Inclui a
formagdo do negative em tode o coroamento dessa parede ceniral tubular, para permitir a
instalacdo do sistema de fixag@o do vidro circular superior horizontal, fudo previsto no Corte C-C do
desenho n°l e noc Pormencr da Ligagdo Tipe 10 no desenho n°2.

Aplicac@o de pavimento de paineis de vidro lominado de seguranga, unidos mediane dois filmes
incolores de polivinil butiral 31,04mm de espessura tipo vidro laminade SGG STADIP composto por |
vidro termoendurecido SGG PLANIDUR 8mm antiderapante, 4 PVP's de 0.38mm. 1 vidro
termoendurecido SGG PLANIDUR 10 mm, 4 PVP's de 0,38mm e | vidro termoendurecido SGG
PLANIDUR 10mm; Colocagdo sobre banda de apoio/calgo de base periférico fipo Neoprene sob
cantoneira de aba desigual aparafusada com parafusos Mé, com banda de ajuste lateral/fundo da
junta e vedacdo de juntas; Colocagdo de um perfil perimental cubrindo 15mm do vidro sem
contacto direto entre metal-vidro aparafusado ao betdo e com mastique de selagem.

Instalag@o de caixa de visita da rede de dguas pluvicis de 30x30cm ou equivalente no piso 0.

Abertura de rogos no piso 0 zona exterior, com meios manuais & carga manual de entulho para
camid@o ou contentor e instalogc@o de calha fipo caneletes com grade metdlica 10x10cm da rede

~ de dguas pluviais entre o edificio e o jardim existente.

Abertura de rocos no piso 0 zona exterior, com meios manuais e carga manual de entulho para
camido ou contentor e instalac@o da rede de eletricidade entre o edificio e o contador (ponto de
entrega EDP).

Aplicacao de 4 tampas tipo xadrez rasa em ago galvanizado a quente sob travamentos metdlicos.

2 placas de aproximadamente 1,30 x 0,70 (0.90 m?)
2 placas de aproximadamente 1,33 (com drea circular) x 0.70 (0,80m?)

Granalhagem mecdanica de pavimento de betdo, eliminando a leitada superficial, obtendo uma
rugosidade de aproximadamente 2 mm, eliminando as partes débeis, para proceder posteriormente
& aplicag@o de um revestimento.

Piso -1 (pavimento e paredes)

Piso O

Piso 1

Piso 2.
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resolugdo de pontos singulares.
Teto do Piso 0

Teto do Piso 1

Teto Piso 2

'Paredes Interiores

21263

2292 1 y i f 4,87
2021.11?:%01]1:%3 58 comprimento x 4,87 alturq)

Revestimento continuo de paramentos com microcimento, de 3 mm de espessura, realizado sobre
superficie absorvente, através da aplicagdo sucessiva de: camada de primdric monocomponente,
diluido em duas partes de agua; malha de fibra de vidro anfi-alcalis de 80 g/m? de massa superficial;
dupla camada base (de 1 kg/m? cada camada) de microcimento monocomponente, cor branco:;
dupla camada decoratfiva (de 0.3 kg/m? cada camada) de microcimento monocomponente,
textura lisa, cor cinzento, colorado em masa com pigmentc em pasta; camada de vedagdo
formada por duas demdos de primdrio vedante transpirdvel com resinas acrilicas em dispersdo
aquosa e duas demados de vedante de poliuretano alifatico de dois componentes sem dissolventes,
acabomento brilhante

Piso -1 (pavimento e paredes)

Piso 0

Piso 1

Piso 2

Projec¢do de jacto de dgua & pressdo, de 200 a 300 bar, sobre paramento de betdo, eliminando
todos os restos de sujidade, gorduras e pd do suporte, para proceder posteriormente & aplicagdo de
um revestimento (ndo incluide neste precgo).

Teto do Piso O

Teto do Piso 1

Aplicagdo manual de duas demdaos de tinta plastica cor branca, acabamento mate, textura lisa, a
primeira demdo diluida com 20% de agua e a seguinte ndo diluida. (rendimento: 0,1 |/m? cada
demado); aplicagcdo prévia de uma demdo de primdrio & base de copolimeros acrilicos em
suspensdo aquesa. sobre paramento interior de betdo, vertical, até 3 m de altura. O prego inclui a
protecgdo dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a

Montagem e desmontagem de sistema de cofragem curve, com acabamento & vista com textura
lisa, realizado com painel contraplacade fendlico para formagdo de capa de betdo armado a
betonar contra o parede existente em superficie curva (ver Pormencor | do desenho n®1 do projeto
de estruturas). Inclusive elementos de sustentacdo, travamento, fixacdc e escoramento necessarios
para a sua estabilicade; e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo & cofragem.

Piso O

Execugdo de capa de b.a. contra a face interior da parede periférica (ver Pormenor 1 do desenha

n°l do projeto de estruturas), ¢/ betdo projectade C30/37 (XC2(P); D12; trabalhabilidade a ajustar; Cl
0.2), c/ esp=10cm, armada ¢/malha quadrada geral Diam.10 afast.15cm solidaria & face interior da
parede do depodsito ¢/ chumbadouros Diam.10 c/45cm. @ selar com resina epoxi em furos
diam.12mm e prof.17cm, dispostos em malha (h~70cm)x(v~55cm). Os furos para selar os
chumbadouros serGo realizados a meia altura do fijolo e ndo na argamassa de ligagdo entre tijolos;
tudo de acordo com o PORMENCR 1 e o CORTE A-A do desenho n°l. A capa de b.a. assentard sobre
o pavimento do piso 0.

Piso 0

ExecugGo de rogos nas paredes periféricas curva de betdo armado, sem danificar as armaduras
dessas paredes (para permitir o apeio da laje do piso 3), com meios manuais, torna eléctrica ¢/ efeito
martelo e equipamento de oxicorte, e carga manual para camido ou contentor, tudo de acordo
com os pormeneres do Corte C-C do desenho n°1 do projeto de estruturas.

Montagem e desmontagem de sistema de cofragem plana e curva, com acabamento para
revestir, realizado com painéis de contraplacado. para execugdo de parede PBA2 (do projeto de
estruturas) de betGo armado, com superficie plana e curva. Inclusive negativos para passagem dos
tensores, elementos de sustentagdo. fixag@o e escoramento necessdrios para @ sua estabilidade;
liquido descofrante para evitar a aderéncia do betéo & cofragem.

Execugdo das paredes PBA2 de betdo armado, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; $3; C10,2)
fabricado em central, com aditivo hidréfugo e betonagem com bomba, e ago AS00 NR, tudo de
acordo com a planta do piso 3 e os pormenores do Corte C-C, ambos do desenho n°1 do projeto de
estruturas, execugdo em condigdes complexas. Inclusive arame de ator e separadores. Inclui a
execugdo de chumbadouros horizontais diam.10 afast.10cm, ¢/ 30cm de comprimento, selados com
resina epoxi na parede central tubular para amarragde da parede PAB2. Inclui a formagdo dos
orificios diam.20mm para ventilagdo da caixa de ar, previstos no Pormenor da Escada 4, no desenho
n°2.

Demolicdo parcial do coroamento da parede central tubular de betdo armado para permitir a
amarragdo da laje do piso 4, tudo de acordo com a planta do piso 3 e os pormenores do Corte C-C
do desenho n°1 do projeto de estruturas, com meios manuais, martelo pneumatico e equipamento
de oxicorte, e carga manual para camido ou contentor.

Desmontagem de tubo de queda interior de 125 mm de diédmetro mdaximo, com meios manuais, e
carga manual para camido ou contentor. O prege inclui 0 desmontagem do material de fixagdo,
dos acesscrios e das pegas especiais e a obturac@oe das condutas conectadas ao elemento.

Instalagdo de tubo de ago inox de 8mm de diaGmetro ou equivalente para canalizagdo de rede de
pluviais; Instalacdo de tubos de ago inox de 8mm ou equivalente para rede eléctica com
instalagdo de luzes led, tomada e interruptor, encastrados a calha.

Entre o Piso 0 e o Piso 1

Entre o Piso 1 e o Piso 2

Entre o Piso 2 e 0 Piso 3

Limpeza mecdnica de fachada de argamassa em estado de conservagdo regular, através da

aplicag&o sobre a superficie de jacto de dgua & pressdo, considerando um grau de complexidade
medio. Inclui o fornecimento de todos matericis necessarics, com todos os remates, trabalhos
acessorios € complementares.

Piso 0 (12,80 comprimento x 2,36 altura)
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JUNTA DE FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

DECLARAGAO DE CABIMENTO ORCAMENTAL N° 5

No &mbito do procedimento n® E101/2021 para a Empreitada de requalificagio da Torre da Agua, em

conformidade com o n.° 4 do artigo 22.9 do Decreto-Lei 197/99, de 08 de junho, conjugado com a alinea

d) do ponto 2.3.4.2 do Decreto-Lei n.° 54-A/gg, de 22 de fevereiro, na sua redagdo atual, com a alinea c)

do n.° 1 do artigo 5.° da Lei n.° g8/97 de 26 de Agosto, com as respetivas alteragdes entretanto

introduzidas e com o n.° 6 do artigo 9.° da Resolugdo n.° 14/2011 do Tribunal de Contas, publicada no

Didrio da Republica, 2.2 série, n.° 156, de 16 de agosto de 2011, 0 Orgdo Executivo da Junta Freguesia de

Agualva e Mira Sintra declara que sera inscrita a verba correspondente ao encargo do referido

procedimento, no montante global de € 58.300.00 (cinquenta e oito mil e trezentos euros), com IVA

incluido, no orgamento para o respetivo ano econdémico, a saber:

- REPARTICAO DE ENCARGOS
Ano Economico Classificagdo Economica Montante (€)
i 07/ 07.01.04.05.00 58.300.00
2023 - ) /
2024 o . / L
2025 7 I
it TOTAL 58.300.00

Regime Contabilistico aplicavel: Regime das Pequenas Entidades do SNC-AP
Fonte de Financiamietito: Autarquia Local - Junta Freguesia de Agualva e Mira Sintra

0] Pr'eisiidente,

O Tesoureiro,
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