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Proposta n.° JF §9/2023

Procedimento n.° EQ7/2023 - Empreitada de requalificacdo do quadro elétrico do
Largo da Republica

Considerando a necessidade de reparar os contadores e quadros elétricos localizados na
parede exterior da Cafetaria do Largo da Republica, que se encontra danificado pela sua
utilizagc@o sem acompanhamento adequado, uma vez que a fechadura de acesso ao
mesmo foi recorrentemente vandalizada.

Considerando a necessidade de instalar um ponfo de acesso que permita as ligacdes
elétricas necessdrias sem acesso aos quadros e contadores.

Considerando que, face & especificidade deste tipo de empreitada, foi solicitado um
orcamento a uma empresa “Margem Mitfica”, cujo valor foi utilizado para a definicdo do
preco base do presente procedimento.

Considerando que a especificidade deste tipo de empreitada pode constituir uma das
excecoes previstas no n.° 4 do Despacho n.° P25/2022, de 08 de novembro de 2022, relativas
ao tipo de procedimento a adotar.

Considerando que a Junta de Freguesia ndo tem capacidade para efetuar as intervencdes
necessdarias pelos seus meios proprios.

Considerando que a despesa do procedimento infra &€ inferior a €150.000,00 (cento e
cinguenta mil euros), encontfrando-se a fixacdo do preco base fundamentada com base em
critérios objetivos.

Considerando que para o efeito, € necessdrio promover uma empreitada, a efetuar nos
fermos do Anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, Codigo dos Contratos Plblicos,
na sua atual redag¢do, sendo a Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando que o procedimento adequado para a referida empreitada € a Consulta
Prévia, nos termos da alinea b) do n.° 1 e alinea a) do n.° 2, ambos do artigo 16.° e da alinea
c) do n.° 1 do artigo 20.°, cuja tramitacdo consta dos artigos 112.° a 127.°, todos do Codigo
dos Contratos PUblicos, Anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual
redagdo.

Considerando que € necessdrio que as empresas a convidar tenham a capacidade para a
execugdo dos trabalhos necessdrios.

Considerando que foram verificados os limites do arfigo 113.° e o previsto no artigo 19.° do
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, Cédigo dos Confratos Publicos, na sua atual
redac¢do.

Considerando que o valor total da presente proposta estd inscrito na rubrica 06.07010401 do
orgamento em vigor e fem uma previsdo orgamental de €30.000,00 (trinta mil euros), a que
acresce o IVA & faxa legal aplicavel, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,
Caédigo dos Contratos PUblicos, na sua atual redacdo.

Considerando que o Orgdo competente para tomar a decis@o de contratar é o executivo
da Junta de Freguesia, no uso de competéncia propria, estabelecida no artigo 18.° do
Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho, cuja disposi¢do foi mantida em vigor pela alinea f) do
n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagdo.
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Atento cos considerandos e ao enquadramento legal acima referido, proponho que se
delibere:;

1. Autorizar a contrata¢cdo, ao abrigo do artigo 36.°, do artigo 38.°, da alineab)don® 1 e
alinea a) do n.° 2, ambos do artigo 16.° e da alinea a) do artigo 19.°, todos do Cddigo dos
Contratos Pdblicos, nos seguintes termos:

idad b
Entdgiesa Margem Mitica
& c‘:‘:""ar " Diverinstal
rtigo °e 114 do
con) Outras
Objeto Requalificagao do quadro elétrico do Largo da Republica.
CPV [ 31682100-1 Caixas para eletricidade |
Prego Base Fixagao do prego base fundamentada
(N°1doarigoaze | N.° 3 do artigo 47.° do CCP: pregos atualizados do mercado obtidos através da
ceR) consulta preliminar prevista no artigo 35.°.
Valor S/ IVA
€ 30.000,00

O prego maximo pelo qual a entidade adjudicante se dispde a pagar pela referida

empreitada resultou da analise de valores praticados pelo mercado.

Valor C/ IVA

€ 31.800,00
Prazo de A prestagao de servigos inicia-se na data de outorga do contrato inclusive e por um
Execugdo prazo de 30 dias, nos termos do Caderno de Encargos.

Compromissos e ; e : 2 . z
i ) No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a compromissos plurianuais.
urlanuais

Designagdio do Presidente: Filipa Garcia
Juri Vogais: Miguel Aradjo e Filipa Marques

(arigo67.°do CCP) | Vogais Suplentes: Rosario Barbosa e José Correia

Critério de A adjudicagao é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais

Adjudicagdo vantajosa para a entidade adjudicante, determinada pela avaliagao do prego ou custo

(aigo74.2°do CCP) | gnquanto unico aspeto da execugao do contrato a celebrar.

N&o ha lugar a prestagao de caugéo nos termos previstos no n.° 2 do artigo 88.° do

Caugao CCP, nem a retengao, a titulo de garantia, de 10% do pagamento a efetuar,
g ii'::)gt “ | atendendo a simplicidade e natureza da contratagéo e ao facto de a sua exigéncia
poder importar um agravamento do prego contratual.
Negociagao

Nao hé lugar a fase de negociagao.
(artigo 118.° do CCP)

Gestor do
Contrato Miguel Araujo, Coordenador Técnico

(artigo 290.° A do CCP)
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D)
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d)
e)
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h)

-'_I mira sintra

Autorizar, nos termos do n.° 1 do artigo 47.° do Cdédigo dos Contratos Pdblicos, que o
preco base (prego méximo gue a entidade adjudicante se dispde a pagar) seja de
€30.000,00 (frinta mil euros ), a que acresce o IVA a faxa legal aplicavel.

Aprovar, as pegas do procedimento, ao abrigo do n.° 1 dlinea b) do artigo 40.° do
Cddigo dos Contratos Publicos, designadamente o Convite e Caderno de Encargos
(inclui especificacdes técnicas) anexas d presente proposta;

Aprovar a respetiva reparticdo de encargos estimada;
Autorizar que o prazo para a entrega de proposta seja de 15 (quinze) dias;

Autorizar que no dmbito do presente procedimento ndo haja lugar a fase de
negociagdo de acordo com o artigo 118.° do Cédigo dos Contratos PUblicos;

Aprovar que seja designado o funciondrio supramencionado como gestor do contrato,
em conformidade com o n.° 1 do artigo 290.°A do Cédigo dos Contratos PUblicos;
Designar, ao abrigo do artigo 67.° do Cdodigo dos Contratos PUblicos, o Juri suprarreferido
para condugdo do procedimento;

Determinar que o Critério de Adjudicacdo seja o previsto na alinea b) do n.° 1 do Artigo
74.° do Coédigo dos Contratos Pdblicos;

Auforizar que, ao abrigo do n.° 1 do art.® 109.°, conjugado com o n.° 2 do artigo 69.°, seja

delegado no Juri do Procedimento a competéncia para prestar os esclarecimentos
previstos na alinea a) do n.° & do artigo 50.°, todos do Cédigo dos Contratos PUblicos.

AgualvaCacém, 28 de margo de 2023
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-

Carlos Casimiro
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Proposta n.° JF §9/2023

Procedimento n.° E07/2023 - Empreitada de requalificagcdo do quadro elétrico do
Largo da Republica

Deliberacdo: Aprovada |Z| Reprovada |:|
Unanimidade IZI Maioria |:|

Votos a favor Votos contra Abstengoes
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro X Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretéria X Secretéria Secretaria
Helena Cardoso Helena Cardoso Helena Cardoso
Tesoureiro X Tesoureiro Tesoureiro
Jodo Castanho Jodo Castanho Jodo Castanho
1.2 Vogal X 1.° Vogal 1.°Vogadl
Ricardo Varandas Ricardo Varandas Ricardo Varandas
2.°Vogdl 2. Vogal 2.9 Vogal
Cristina Mesquita >< Ciristina Mesquita Cristina Mesquita
3.° Vogal 3.° Vogal 3.° Vogdl
Anténio Silva Antdnio Silva Anténio Silva
4.° Vogal 4.° Vogal 4.° Vogal
Goncgalo Carvalho >< Gongalo Carvalho Gongalo Carvalho
Total 6 Total o Total O

Aprovada em minuta, na reunido de 2023.03.29 para efeitos do disposto nos termos don.°3 e
n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° 6 do artigo 34.° do
Codigo de Procedimento Administrativo.

A Junta de Fr
O Presidente: ™~
(/

N

A Secretéria:

O Tesoureiro:

O 1.° Vogal: )
A 2.2 Vogal: Qf?ffh N Gicxtui k.

O 3.° Vogal:

O 4.°Vogal: __C./V-‘g ;ff 7{;«/-%. -
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¢ Margem Mitica
e Diverinstal
e Outras

VOSSA REFERENCIA DATA NOSSA REFERENCIA DATA

Assunto:  Convite parta o procedimento por Consulta Prévia para o Procedimento E07/2023 -

Empreitada de requalifica¢cdo do quadro elétrico do Largo da Republica

No dmbito do procedimento em epigrafe e ao abrigo do artigo 115.° do Cddigo dos
Contratos Pablicos (CCP), convida-se V. Exa. a apresentar proposta para a aquisicdo
supracitada, nos termos seguinfes e nos constantes no Caderno de Encargos:

IDENTIFICACAO DA ENTIDADE ADJUDICANTE

A entidade adjudicante & a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, pessoa coletiva
n.° 510 833 896, na Rua Anténio Nunes Sequeira, 16B, 2735-054 AgualvaCacém, com o
ndmero de felefone 219 188 540.

. ORGAO COMPETENTE PARA A DECISAO CONTRATAR

Nos termos consignados no n.° 1 do artigo 36.° do CCP, e por deliberacdo do Orgdo
Executivo da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, em reunido de 02 de abril de
2020, foi autorizada a despesa e a abertura do presente procedimento com recurso a
Ajuste Direto.

FUNDAMENTO DA ESCOLHA DO CONSULTA PREVIA

O presente procedimento de Consulta Prévia tem enquadramento na alinea ¢) don.° 1 do
artigo 19.° do CCP.

IV. DOCUMENTOS DE HABILITACAO

O adjudicatdrio deve apresentar, no prazo de 5 (dias) a contar da nofificagdo da
adjudicagdo os seguintes documentos comprovativos ou a disponibilizacdo de acesso
para a sua consulta online, de que se encontra nas seguintes situacoes:

a) Situagdo regularizada relativamente a contribui¢des para a seguranga social em
Portugal ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal, nos termos da alinea d) do artigo 55.° do CCP;
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b) Situacdo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o caso,
no Estado de gque sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal,
nos termos da alinea e) do artigo 55.° do CCP;

¢) Certificado de registo criminal, para efeitos de celebragdo de contratos publicos, de
todos os titulares dos drgdos sociais da administragdo, diregdo ou geréncia que se
enconfrem em efetividade de fungoes, destinado a comprovar que ndo se encontram
em nenhuma das situagdes previstas nas alineas b) e i) do artigo 55.° do CCP;

Caso sejam detetadas irregularidades nos documentos de habilitagcdo entregues pelo
adjudicatdrio serd concedido um prazo adicional de 2 dias Uteis destinado ao seu
suprimento, conforme o disposto n.° 3 do artigo 86.° do CCP.

V. PRAZO E MODO DE APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

\

A proposta e os documentos que a acompanham devem ser apresentados até as 23.59
horas do 5.° dia a contar do envio através do e-mail: contrafacao@jf-agualvamirasintra.pt;

.PROPOSTA

A proposta deve ser elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo | ao
presente convite, a qual manifesta a vontade da entidade convidada a prestar os referidos
servicos, com a indicagdo das condicoes em que se dispde fazé-lo, formulada por
qualquer meio escrito e redigida em lingua portuguesa;

A proposta deve ser instruida com os seguintes documentos:

a) Declaracdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° do CCP, elaborada em
conformidade com o modelo constante do Anexo | ao mesmo diploma legal (Anexo I
do presente convite);

b) Descricdo do dmbito da proposta;

c) Preco total e nota justificativa dos pregos apresentados;

VIl. PRECO ANORMALMENTE BAIXO

E considerado preco anormalmente baixo, o prego total resultante da proposta, que seja
50% ou mais inferior ao preco base fixado no artigo 24.° do Caderno de Encargos, nos
termos do disposto na alinea b) do n.° 1 do artigo 71.° do CCP.

VIil. PROPOSTAS VARIANTES

Nd&o sdo admitidas propostas que envolvam alteracdes das cldusulas do CCP.

IX. NEGOCIACAO

As propostas ndo serdio objeto de negociagdo.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14. 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219188 540 | FAX 219146129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145 501

217



|/
ﬁ?mua ~s'i;ﬂrc:

. PRAZOS DA ALINEA J) DO N° 1 DO ARTIGO 115.° DO CCP

O prazo de apresentacdo dos documentos de habilitacdo e de supressdo de
iregularidades & de 10 dias, a contar da data da notificagdo de adjudicacdo.,

XI DESPESAS E ENCARGOS DE REDUCAO DO CONTRATO A ESCRITO

Quando existam, as despesas e 0s encargos inerentes & reducdo do contrato a escrito
correm por conta do adjudicatdrio.

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Junta de Freguesia

— ;
Carlos Cosimiro-
ASSINATURA DIGITALIZADA
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ANEXO |

MODELO DE DECLARA(;Z\O (a que se refere a alinea a) do n° 1 do art.° 57° do Cédigo dos
Contratos Publicos)

1 - ... (nhome, ndmero de documento de idenfificacdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, nUmero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), tfendo tomado
infeiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo & execucéo do contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de ... (designa¢do ou referéncia ao procedimento
em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2 se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o conteldo do mencionado caderno de
encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cldusulas.

2 - Declara também que executard o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...
b)

3 - Declara ainda que renuncia ao foro especial e se submete, em fudo o que respeitar &
execucdo do referido contrato, ao disposto na legislacdo portuguesa aplicavel.

4 - Mais declarg, sob compromisso de honra, que:

a) Ndo se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liguidacdo, dissolu¢cdo ou
cessacdo de dafividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidacdo de
pafrimdnios ou em qualquer situagcdo andloga, nem tem o respetfivo processo
pendente;

) Nao foi condenado(a) por sentenca transitada em julgado por qualquer crime gque
afete a sua honorabilidade profissional (4) (ou os fitulares dos seus 6rgdos sociais de
administracdo, diregdo ou geréncia ndo foram condenados por qualquer crime que
afete a sua honorabilidade profissional (8) ) (¢);

c) Ndo foi objeto de aplicagdo de san¢do administrativa por falta grave em matéria
profissional (7) (ou os titulares dos seus 6rgdos sociais de administragdo, direcdo ou
geréncia ndo foram objeto de aplicagdo de san¢do administrativa por falta grave em
matéria profissional (8) ) ();

d) Tem a sua situacdo regularizada relativamente a contribui¢des para a seguranga social
em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal) (1%,

e) Tem a sua situa¢cdo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no
Estado de que &€ nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (1),

f) Nao foi objeto de aplicacdo da sangdo acessdria prevista na alinea e) do n.® 1 do artigo
21.° do Decreto-lei n.° 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.° da Lei n.° 18/2003, de 11
de Junho, e no n.° 1 do artigo 460.° do Cédigo dos Contratos Pdblicos('2);

! Aplicdvel apenas a concorrentes que scjam pessoas coletivas.

2 No caso de o concorrente ser pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada.
! Nas alineas b), c) e d) do n.° | € nos n° 2 ¢ 3 do artigo 57.°.

+ Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagio.

5 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagdo.

6 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

7 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagio.

8 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagio.

% Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

10 Declarar consoante a situagiio.

' Declarar consoante a situago.

12 Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatdria.
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@) Na&o foi objeto de aplicagdo da sangdo acessoéria prevista na alinea b) don.° 1 do artigo
627.° do Codigo do Trabalho (13);

h) NGo foi objeto de aplicacdo, hd menos de dois anos, de sancdo administrativa ou
judicial pela ufilizagdo ao seu servico de mdo-de-obra legalmente sujeita ao
pagamento de impostos e contribuigdes para a seguranca social, ndo declarada nos
termos das normas que imponham essa obrigagdo, em Portugal (ou no Estado de que
€ nacional ou no qual se situe © seu estabelecimento principal) (14);

i) Ndo foi condenado (a) por sentenca transitada em julgado por algum dos seguintes
crimes (') (ou os titulares dos seus 6rgdos sociais de administragcdo, diregdo ou geréncia
ndo foram condenados por alguns dos seguintes crimes (1¢)) (17):

i) Participagdo em atividades de uma organizacdo criminosa, tal como definida no n.°
1 do artigo 2.° da Acdo Comum n.° 98/773/JAl, do Conselho;

i) Corrup¢do, na acecdo do artigo 3.° do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do
n.° 1 do artigo 3.° da Acdo Comum n.° 98/742/JAl, do Conselho;

Il) Fraude, na acegdo do artigo 1.° da Convengdo relativa & Protecdo dos Interesses
Financeiros das Comunidades Europeias;

i) Brangqueamento de capitais, na acecdo do artigo 1.° da Diretiva n.° 91/308/CEE, do
Conselho, de 10 de Junho, relativa & prevengdo da utilizacdo do sistema financeiro
para efeitos de branqueamento de capitais;

) Na&o prestou, a qualquer titulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparagdo e elaboragcdo das pecas do procedimento.

5 O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica,
consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicagdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenacdo muito
grave, nos termos do artigo 456.° do Cédigo dos Contrato Plblico, a qual pode determinar
a aplicagdo da sangdo acessdria de privacdo do direito de participar, como candidato,
como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualguer procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participagdo & entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto
no artigo 81.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, a apresentar a declaracdo que constitui
o Anexo Il do referido Cdodigo, bem como os documentos comprovativos de que se
encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.° 4 desta declaracdo.

7 O declarante tem ainda pelo conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos
solicitados nos termos do nimero anterior, por motivo que Ihe seja imputdvel, determina a
caducidade da adjudicagdo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e
constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos
Contratos Plblicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo acesséria de privacdo
do direito de parficipar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a
formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo & entidade competente
para efeitos de procedimento criminal.

... (local) ... (data), ... (assinatura ('8) )

B Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatdria.
4 Declarar consoante a situaco.

15 Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitagio.

16 Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitagio.

' Declarar consoante o concotrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

'8 Nos termos do disposto nos n°s 4 e 5 do artigo 57.°.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAQAO (a que se refere a alinea ado n®° 1 do art.° 81° do Cédigo dos
Contratos Publicos)

1 - ... (home, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de
representante legal de (19) ... (firma, ndmero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, ndmeros de identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario(a)
no procedimento de ... (designacdo ou referéncia ao procedimento em causa), declarq, sob
compromisso de honra, gque a sua representada (0):

a) Ndo se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagdo, dissolu¢do ou cessacdo
de atividade, sujeita a qualguer meio preventivo de liquidagdo de patrimdnios ou em
qualqguer situagdo andloga, nem tem o respetivo processo pendente;

b) Ndo foi objeto de aplicagcdo de sangdo administrativa por falta grave em matéria
profissional (2') (ou os fitulares dos seus orgdos sociais de administracdo, dire¢cdo ou
geréncia ndo foram objeto de aplicagdo de san¢do administrativa por falta grave em
matéria profissional (22) ) (23);

c) Ndo foi objeto de aplicagdo da sang¢do acesséria prevista na alinea e) do n.° 1 do artigo
21.° do Decreto-lei n.° 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.° da Lei n.° 18/2003, de 11 de
Junho, e no n.° 1 do arfigo 460.° do Codigo dos Contratos PUblicos(24);

d) Néo foi objeto de aplicacdo da sangcdo acessoéria prevista na alinea b) do n.° 1 do artigo
627.° do Coédigo do Trabalho (25);

e) Ndo foi objeto de aplicagcdo, hd menos de dois anos, de sangdo administrativa ou judicial
pela utilizagcdio ao seu servico de mdo-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de
impostos e contribuicdes para a seguranga social, ndo declarada nos termos das normas
gue imponham essa obrigacdo, em Portugal (ou no Estado de que € nacional ou no qual
se situe o seu estabelecimento principal) (%¢);

f) Ndo prestou, a qualquer titulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparagdo e elaboragdo das pecas do procedimento.

2 - O declarante junta em anexo (e poderd indicar ... como endereco do sitio da Intemet
onde podem ser consultados (27)) os documentos comprovativos de que a sua representada
(?8) ndio se encontra nas situacdes previstas nas dlineas b), d), e) e i) do artigo 55.° do Cdodigo
dos Confratos PUblicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragdes implica
a caducidade da adjudicacdo e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do
artigo 456.° do Cdédigo dos Contratos Pdblicos, a qual pode determinar a aplicagdo da
sangdo acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer em qualquer
procedimento adotado para a formagado de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo
& entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local, ... (data), ... (assinatura (29)).

19 Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

20 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».
2 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagdo.

22 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagio.

23 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

* Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatéria.

33 Indicar se, cntretanto, decorreu o perfodo de inabilidade fixado na decisdo condenatéria.

26 Declarar consoante a situagio.

27 Acrescentar as informagdes necessarias & consulta, se for o caso.

28 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «sua representadar.
2 Nos termos do disposto nos n° 4 e 5 do artigo 57.°.
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ANEXO Il
Modelo de declaracdo
(a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.°)

1. ... (home, nimero de documenfo de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nUmeros de idenfificacdo fiscal e sedes),
adjudicatdrio(a) no procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento em
causa), declarag, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra
em nenhuma das situagdes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos
Pdblicos:

2. O declarante juntaem anexo (ou indica...como enderego do sitio da Internet onde podem
ser consulfados (3)) os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se
enconfra nas situagoes previstas nas alineas b), d), ) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo
dos Confratos Publicos.

3. O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaracdes implica
a caducidade da adjudicagdo e constitui confraordenagdo muito grave, nos termos do
arfigo 456.° do Cdédigo dos Contratos Pdblicos, a qual pode determinar a aplicacdo da
sangdo acessdria de privagdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participagdo & entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

.. (local),... (data),... (assinatura (5)).

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessod singular, suprimir a expressdo «a sua representadan.
(3) Acrescentar as informagdes necessérias & consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representadan.

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 168, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219188 540 | FAX 219146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219145501 7/7



CADERNO DE ENCARGOS

PROCEDIMENTO N.° EQ7/2023
REQUALIFICACAO DO QUADRO ELETRICO DO LARGO DA REPUBLICA

CONSULTA PREVIA

Condicoes Técnicas Gerais

Condigdes Técnicas Especiais
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Condicoes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposig¢oes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contfrato a celebrar
no dmbito do procedimento para a realizagdo da Procedimento n.° EQ7/2023 - Empreitada
de requalificagao do quadro elétrico do Largo da Republica, conforme descrito no presente
caderno de encargos.

Clausula 2.°
Disposi¢cdes por que se rege a Empreitada

1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte infegrante;

b) Ao Decreto-Lein.® 18/2008, de 29 de janeiro, Codigo dos Contratos Pablicos, na sua atual
redacgdo, doravante “"CCP”;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacao complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacao aplicdvel, nomeadamente a que respeita &

construcdo, a revisGo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, &
higiene, seguranga, prevencdo e medicina no tfrabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisGo de contratar, nos fermos do disposto no artigo 50.°
do CCP;

b) Os esclarecimentos e as refificagdes relativos ao caderno de encargos;

¢) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado confratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.°
Interpretacdo dos documentos que regem a Empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a ) do
n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
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Clausula 4@
Esclarecimento de duvidas

1 - As davidas que o fornecedor tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
Empreifada devem ser submetidas & Junta de Freguesia antes do inicio da execucdo dos
frabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucdo.

3 - Oincumprimento do disposto no ndmero anterior torna o fornecedor responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstru¢do das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo Il
Obrigagodes do fornecedor

Seccdoll
Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Cl&usula 5.2
Preparagdo e planeamento da execugdo da Empreitada

1 - O fornecedor &€ responsavel perante a Junta de Freguesia pela preparacdo, planeamento
e coordenagdo de todos os frabalhos da Empreitada, cinda que em caso de
subcontratagdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios & aplica¢do, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e saldde no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
sadde, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo;

2 - A disponibilizag&o e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais @ 0os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessdrios & execugdo da
Empreitada, designadamente:;

@) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que frabalhem na
obra ou gue circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos Possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da Empreitada compreendem ainda:
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a) A apresentacdo pelo fornecedor a Junta de Freguesia de quaisquer davidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢cdo da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas ddvidas pela Junta de Freguesia;

¢) A apresentacdo pelo fornecedor de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto gue sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclamagdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de construgdo a adotar na
redliza¢&o dos trabalhos;

N A elaboracdo e apresentagdio pelo fornecedor do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e 1

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo andlisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema ufilizado para a execugdo da Empreitada, em
particular as tecnologias e a organizagcdo de trabalhos ufilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de dez dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o Junta de Freguesia
pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignacdo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaborag&o da proposta.

2 - No prazo de dez dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessario, apresentar, Nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente cadermno
de encargos.

3 - O plano de trabalhos gjustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem
a alteracdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda alteragdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessdrio & adaptacdo do plano de frabalhos ao plano final de
consignacdo. Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, a
consagracdo da norma em apre¢o no contrato tem cardater facultativo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio € de conclusdo da Empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o infervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base & programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necesséria, em
cada unidade de tempo, & execucdo da Empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de
tempo, & execugdo da Empreitada;

d) Especificar quaisquer oufros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a redlizagdo da Empreitada.
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5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do vdlor dos trabalhos a redlizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de trabalhos
gjustado.

Clausula 7.°
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o fornecedor tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Confrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modifica¢do, mediante reclamagcdo a apresentar no prazo de trinta dias a contar da data
da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser dliterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero antferior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢do da Empreitada
ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode notificar o fornecedor para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de corre¢do que sejam necessarias & recuperacdo do atraso verificado.

5 - Em guaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser dlterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente
clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagcdo do novo
plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele ndo
resulte prejuizo para a obra ou prorrogag¢do dos prazos de execucdo. Sempre que o plano
de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente regjustamento do plano de
pagamentos.

Secgdo
Prazos de execugdo

Clausula 8.°
Prazo de execugdo da Empreitada

1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execug¢do da Empreitada no prazo de cinco dias apds
a adjudicacdo.

2 - O prazo de execucdo da empreitada é de tinta dias, contados desde a data de inicio
dos trabalhos.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de frabalhos em relagcdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao fornecedor, este é obrigado, a expensas suas,
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a tomar todas as medidas de reforgco de meios de agdo e de reorganizagdo da
Empreitada necessdrias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de
execucdo.

Clausula 9.°
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O fornecedor informa diariamente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiguem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de frabalhos e as previsoes do plano
em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do ndmero anterior, Nndio
coincidirem com o0s desvios reais, o Junta de Freguesia notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da Empreitada dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.°,

Cldausula 10.°
Multas por violagdao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da Empreitada por facto
imputavel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma sangdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %0 do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da Empreitada por facto
imputavel ao fornecedor, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a fitulo de san¢éo confratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da Empreitada quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo
do Contrato.

Clausula 11.@
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra atrasos na execucdo da Empreitada em virtude de
qualguer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim de o
Junta de Freguesia ficar habilitado a fomar as providéncias necessdrias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servigo de utilidade pdblica, o fornecedor, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos frabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Secgdollll
Condi¢oes de execucdo da Empreitada
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Clausula 12.°
Condig¢oes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais condicoes técnicas
contfratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicAvel aos trabalhos a redlizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas
nos termos da cldausula 2.°,

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Cldausula 13.@
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar @ Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da Empreitada por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obriga¢do de executar todos os frabalhos de suprimento de erros e
omissOes que Ihe sejom ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve entregar ao
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Gltimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigagdio pré contfratual ou contratual de elaborar
o projeto de execugdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
o somatdrio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do preco
contratual.

4 - A Junfa de Freguesia é responsavel pelos frabalhos de suprimento dos erros € omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados co
fornecedor.

5 - O fornecedor é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto
de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor & responsavel por metade do preco dos frabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contfrato nos termos
previstos nos N° 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato, mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia.

7 - O fornecedor é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detegcdo na fase de formacgdo dos contfratos, também ndo
tenham sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que lhe fosse
exigivel a sua detecdo.

Clausula 14.°
Alteragdes ao projeto propostas pelo fornecedor
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1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar todos
0s elementos necessdrios & sua perfeita apreciagdo.

2 - Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e cdlculos
justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - N@o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Junta
de Freguesia.

Cldausula 159
Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de conservagdo,
o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da Empreitada, com as alferagdes que
neles hajam sido infroduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se também a ter patente no local da Empreitada o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os inferessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem iguaimente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.°
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da Empreitada para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sio os especificados no presente caderno de encargos
e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia tiver davidas sobre a qualidade dos frabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios gue se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Cléusula 17.@
Medi¢oes

1 - As medicdes de todos os frabalhos executados, incluindo os frabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Junta de Freguesia sGo feitas no
local da Empreitada com a colaboracdo do fornecedor e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

3 - A redlizacdo das medicoes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
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¢) Os critérios geralmente ufilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Clausula 18.°
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da Empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construcdio a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infragdo na execugdo dos trabathos
de qualquer dos direitos mencionados no ndmero anterior, o fornecedor indemniza-a por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que fitulo for.

Clausula 19.°
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Contrato, cinda que sejom de
natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior s&o executados em colaboragcdo com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execucdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simulténea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas G diminuicdo ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagcdo dagueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execu¢do da Empreitada ou outros prejuizos
resulfantes da redlizagdo dos frabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito &
reposi¢cdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes fermos;

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagcdo da Empreitada, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato
gue demonstre ter sofrido.

Cldusula 20.°
Outros encargos do fornecedor

1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparagdo e a indemnizagcdo de todos os
prejuizos que, por motivos que |he sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até &
recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos,
da atuagdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construc@o e equipamentos;
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2 - Constituem ainda encargos do fornecedor a celebragdo dos confratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos € as despesas inerentes a celebragdo do
Contrato.

Secc¢do IV
Pessoal

Cldusula 21.©
Obrigac¢oes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da Empreitada, & sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos
subfornecedores ou de terceiros.

3 - A ordem referida no ndmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos frabalhos, fendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicagdo de "ao servico
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintrd”.

Clausula 22.°
Hordrio de trabalho

O fornecedor pode realizar trabalhos fora do hordrio de frabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Clausula 23.°
Seguranga, higiene e salide no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, correndo por sua conta os encargos que resulfem do cumprimento de tais
obrigacdes.

2 - O fornecedor é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicveis, a vida e a seguranga do pessocal empregado na obra e a
prestardhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, a custa dela, as providéncias que
se revelem necessdrias, sem que fal facto diminua as responsabilidades do fornecedor.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219188 540 | FAX 219146129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219145487 | FAX 219 145 501 10121



_f mira sintra

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contfra acidentes de trabalho relativamente a
fodo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 28.°.

5 - O fornecedor responde, a qualgquer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo Il
Obrigacoes da Junta de Freguesia

Clausula 24.°
Prego contratual condigoes de pagamento

1 - Pela execugdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar ao fornecedor
0 prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal em vigor.

2 - O preco referido no nuimero antferior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente puablico.

3 - O prego base é de €30.000,00 (frinta mil euros), ao qual acresce o IVA & taxa legal em
vigor.

Clausula 25.°
Condi¢oes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo méaximo de sessenta dias apds a apresentacdo da
respetiva fatura,

2 - Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatdrio dos frabalhos efetuados.

3 - As faturas, os relatdrios e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com
o0 modelo e respetivas instru¢des fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicdo deve referir fodos os frabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos, sendo a sua aprovagdo pela Junta de Freguesia
condicionada & realizagcdo completa dagueles.

5 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Junta
de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu confeldo, deve aqguele devolver a respetiva
fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pela Junta
de Freguesia e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

6 - O pagamento dos frabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes &
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicAveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

Nd&o serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar.

Cldusula 27 .°
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Mora no pagamento

1 - Em caso de afraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obriga¢des de pagamento
do prego confratual, tem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o montante em
divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Cldusula 28.°
Revisdo de pregos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de dlteragdo dos custos de mdo-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da Empreitada,

€& efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na
modadalidade de garantia de custos.

2 -E aplicavel arevisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei.

3 - A revisdo de pregos obedece ds seguintes condicoes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, séo os indicados neste caderno de encargos ou no fitulo
contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes G
prestacdo de trabalho em horas exiraordindrias que ndo estejaom expressamente
previstas neste caderno de encargos;

ad) A revisGo de precos relativa ao custo de mado-de-obra incidird sobre o valor
correspondente d percentagem fixada na legislagcdo sobre revisdo de precos;

e) O fornecedor obriga-se a enviar & Junta de Freguesia o duplicado das folhas de saldrios
pagos na obra, do qual Ihe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a confar da
data de encerramento das folhas;

H Em anexo ao duplicado das folnas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar também
um mapa com a relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos socidis a que
corresponda gjustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na base
dos que forem garantidos, dos efefivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

a) A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificagdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas & Junta de Freguesia;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao fornecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

) Se para a aquisicdo de matericis de prego garantido fiverem sido facultados
adiantamentos co fornecedor, as quantidades de matericis adquiridos nessas
condi¢cdes ndio sdo suscetiveis de revisdio de pregos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

) Independentemente do direito de vigil@ncia sobre os pregos relativos & aquisicdo de
materiais de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do fornecedor
a justificacdo dos respetivos precos.
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4 - Os diferenciais de precgos, para mais ou para menos, que resuttem da revisdo de precos da
Empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Sec¢do V
Seguros

Cldusula 29.°
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger fodo o pessoal por si contratado, a qualguer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagcdo em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legistacdo aplicdvel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagdo.

3 - O fornecedor & responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter as
apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da rececdo provisdria da
Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e mdaguinas auxiliares afetas
a obra ou o estaleiro, até & desmontagem infegral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualguer momento, cépias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicdvel, ndo se admitindo a
enfrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daguelas copias e
recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante
legislagdo aplicAvel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com enfidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta de
Freguesia e perante alei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

Clausula 30.@
Outros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria
por si afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, mdaguinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
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automdvel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos Gs obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2 - O fornecedor obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a ufilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem
ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos ndmeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio
para os riscos de circulagdo (ramo automadvel).

4 - No caso dos bens imoéveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacgdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 31.°
Representagdo do fornecedor

1 - Durante a execug¢do do Confrato, o fornecedor é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de represenfacdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Junta de Freguesia, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima para a obra em questdo.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obrq, indicando a sua qualificagcdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo Ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as nofificagcdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugdo da Empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os frabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilifado com os poderes necessarios para
responder, perante o Junta de Freguesiq, pela marcha dos frabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e sadde no frabalho e, em particular, pela correta
aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.°.

Clausula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados
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1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informagdo
sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada s&o os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.

Capitulo V
Rececao e liquida¢do da Empreitada

Cléusula 33.©
Rececdo provisoria

1 - Arecegdo provisdria dos trabalhos efetuados no @mbito da presente Empreitada depende
darealizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluida no todo
ou em parte, mediante solicitagdo do fornecedor ou por iniciativa do Junta de Freguesia,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parcicis de execucdo da
Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impegam a sua rececdo
provisoria, esta & efetuada relativamente a tfoda a extensdo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rece¢&o provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 5 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 2 anos, para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nimero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da Empreitada
que fenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizag&o para os fins a que se desting.,

Clausula 35.°
Recec¢do definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria
A obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagdo, esta serd definitivamente recebida.
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3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragdo, operacdo ou utilizagdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificagcdo dos
pressupostos previstos no ndmero anterior, o Junta de Freguesia fixa o prazo para a sua
correcdo dos problemas detetados por parte do fornecedor, findo o qual serd fixado o
prazo para a realizagcdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Cldausula 36.©
Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagao da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de foda a obra, sdo restituidas ao fornecedor as quantias retidas
como garantia ou a qualguer outro fitulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do fornecedor ou corrigidos agueles
qgue hajom sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeltos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importdncia e ndo
justificativos da ndo liberagcdo, o Junta de Freguesia promove a liberagcdo da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢cdes contratuais, Nos
seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de trinta dias apds o termo do segundo ano do prazo
a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de
garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de trinta dias apds o termo de cada ano adicional do prazo
a gue estdo sujeitas as obrigacdes de corre¢cdo de defeitos, na propor¢do do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de trinta dias, no caso
de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no
numero anterior & promovida na proporgcdo do valor respeitante & recegado parcial.

Capitulo VI
Disposigoes finais

Clausula 37.°
Deveres de informagdo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisguer circunstancias
qgue cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a oufra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forgca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do Confrato.
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Clausula 38.°
Subcontratagdo e cessao da posi¢do contratual

1 - O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se enconfrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2 - A Junta de Freguesia apenas pode opor-se & subcontratagdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a redlizar e expresso o que for
acordado quanto & revisdo de precos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
que esta, em qualgquer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicGvel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
& Junta de Freguesia, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
€ do fornecedor, ainda que as mesmas sejam cumpridds por recurso a subfornecedores.

8 - A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Clausula 39.©
Resolucdo do contrato pelo Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao fornecedor:;

b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrugcdes transmitidas
no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das prestacdes
confratuais;

¢) Oposi¢cao reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do Junta
de Freguesia;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontfratagdo realizadas com inobservéncia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo fornecedor
da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo Junta de Freguesia contrarie o principio
da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangoes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

N Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
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@) N&o renovagcdo do valor da caugdo pelo fornecedor, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

D Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranc¢a, higiene e saude no trabalho;

) Se, tendo faltado & consignagdio sem justificagdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor nGdo comparecer, apos segunda nofificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignagcdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputével ao fornecedor que
seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da Empreitada;

) Se o fornecedor ndio der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da noftificacdo da decisdo da Junta de Freguesia que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugdo;

m)Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputéavel ao fornecedor ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse pUblico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execugdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
eqguipamentos defeituosos, nos tfermos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n° 1, o fornecedor tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no ndmero anterior no prazo de trinta
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importéncia.

Clausula 40.°
Resoluc¢do do contrato pelo fornecedor

1 - Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
O contrafo nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével a Junta de Freguesia;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo superior
Qa seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros;
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d) Exercicio llicito dos poderes tipificados de conformagdo da relacdo contratual do Junta
de Freguesia, guando tornem confrdria d boa-fé a exigéncia pela parte pulblica da
manuten¢do do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

) Se ndo for feita consignagdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebra¢do do contrato por facto ndo imputdvel ao fornecedor;

@) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de cenfo e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os frabalhos a mais, os frabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
ao fornecedor, ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco contratual;

D Se asuspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execugdo da Empreitada, quando resulte de caso de forga maior;

J) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
a Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do prec¢o confratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do ndmero anterior, apenas ha direito de resolugcdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente &
relacdo juridica contfratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuteng&o do
contfrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ulfimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugcdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos trinta dias apds a rececdo dessa
declaragdo, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obrigagcdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a gue houver lugar.

Clausula 41.¢
Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretagdo, execucdo, incumprimento,
invalidade, resolu¢do ou reducdo do Confrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e ¢), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia, e
& composto por trés arbitros;

¢) O Junta de Freguesia designa um arbitro, o fornecedor designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados.

2 - No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados
pelas partes nGo acordarem na escolha do arbitro-presidente, a resolugdo do litigio teré
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicavel, no Tribunal da Comarca de Sintra.
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3 - Da decis@o do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sinfra ou, se ndo
aplicavel, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Clausula 42 .°
Comunicagoes e nofificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto das noftificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Confratos Pdblicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualguer alteracdo das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 43.©
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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Condigdes Técnicas Especiais

Clausula 44,2
Trabalhos a realizar

Os trabalhos a realizar correspondem ao Mapa de Medigdes em anexo.

EstGo incluidos todos os trabalhos que sejam necessdrios & realizacdo completa da obra,
com todos os remates, frabalhos assessorios e complementares incluidos.

Estdo igualmente incluidos o transporte de todos os residuos resultantes para o seu destino
final adequado, tudo de acordo com a legislacdo existente.
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ORCAMENTO

Projeto:

Local:

Repara¢do do Quadro Elétrico

Largo da Republica

- -w-agualva
mira sintra

Quantidades

Artigo

Descrigdo

Unidade

Elementares Total

CONSIDERACOES SOBRE TODOS OS ARTIGOS

a) Em todos os trabalhos. e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execucdo de todos
os trabalhos e implementagdo das medidas previstas no Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos
de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, tiagem (separagdo dos residuos por
tipologia de materiais). licenciamento, armazenamento tempordrio, assegurando igualmente que os
RCD sGo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promogdo da reutilizagdo de
materiais e a incorporagdo de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o
seu fransporte e encaminhamento para operador de gestdo licenciado, tendo em vista a sua
posterior utilizagdo. valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os
custos inerentes ao registo (SIRAPA}, na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no dmbito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas & sua gestao e tratamento
nos destinos finais licenciados/autorizados {operadores ou depésitos). Inclui todas as cargas,
tfransportes e descargas necessdrias efetuar desde a origem até ao recetor final {operador ou
depdsito) licenciado;

b) Em todos os trabalhos, € assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execugdo de todos
os trabalhos preparatérios ou acessérios nomeadamente a execu¢@o de montagem, construgdo,
manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satfisfazendo as prescricdes relativas &
seguranga, higiene e saude no trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidoes e
serventias que sejam necessdrios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, incivindo painel de
identificagdo. vedagdo da obra, mobilizagdo de equipamento para execucdo dos trabalhos,
limpeza final da obra nos limites de intervengdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios.
Assim como, qualguer outro trabalho preparatério ou acessério inscrito nas pec¢as escritas do Projecto
de Execugdo;

¢) Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, deve considerar-se incluida o elaboragc@o e
desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude (fase de obra} de acordo com o definido no
Projeto e no Caderno de Encargos;

d) Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais
obrigagdes legais necessdrias & boa finalizacdo da empreitado;

e) Em todos os artigos estdo incluidos os respectivos trabalhos mencionados no caderno de
encargos. nas fichas técnicas dos produtos a aplicar na obra, e nas pegas desenhadas mesmo se
ndo referidos no articulado do "MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHOS" que deverd ser lido em
conjunto com os restantes elementos do projecto.

f) Todas as actividades serdo executados de acordo com o mencionado nos elementos do projecto,
incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessérios necessdrios & sua perfeita execugdo.
nomeadamente os meios de elevagdo. andaimes, gruas, etc. Incluem-se os trabalhos preparatdrios
e acessorios descritos e preconizados nas fichas técnicas dos produtos prescritos no projecto a utilizar
na obra;

Cap. 1 - TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

Na falta de estipulag@o contratual, o empreiteiro tem a obriga¢do de realizar todos os trabalhos
que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como
preparatérios ou acessorios & execugdo da obra, legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no
artigo 350.° do Decreto-Lei n.° 18/08 de 18 dezembro, designadamente: a) Trabalhos de montagem,
construgdo, manutengdo, desmontagem e demolic@o do estaleiro; b) Trabalhos necessdrios para
garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo
local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagdo de dguas que os mesmos possam originar; d) Trabalhos de construgdo dos
acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

vd

1,00

1,00

CAP. 2 - TRABALHOS DE ELETRICIDADE

2.1

Remogdo dos quadros de colunas e caixas de contagem instaladas no local, incluindo o corte
seguro da eletricidade, com todos os remates, trabalhos acessdrios e complementares incluidos.

vg

1,00

1,00

22

Fornecimento, montagem e ligagGo de quadros de colunas e caixas de contagem, seguindo as
ligagdes elétricas originais e as poténcias instadas no local, com todos os remates, trabalhos
acessorios e complementares incluidos.

vg

1,00

1,00

23

Fornecimento, montagem e ligagdo do quadro elético que alimenta a fonte e as instalagdes.
seguindo as ligagdes elétricas originais e as poténcias instadas no local, com todos os remates,
trabalhos acessérios e complementares incluidos.

vg

1,00

1.00

2.4

Fornecimento, montagem e ligagdo do quadro elétrico que alimenta os pimenteiros, seguindo as
ligagdes elétricas originais e as poténcios instadas no local, com todos os remates, trabalhos
acessorios e complementares incluidos.

vg

1.00

1.00

2.5

Abertura de vaia, com a colocag@o de tubo corrugado e fita sinalizadora de eletricidade, e
reposicdo do pavimento existente, com todos os remates, trabalhos acessérios e complementares
incluidos.

vy

1.00

1,00

26

Fornecimento, montagem e lagagdo do novo quadro elétrico e pimenteiro incorporado com uma
tomada de 5x125A e cinco tomadas 16A tipo industrial, com todos os remates, trabalhos acessorios e
complementares incluidos.

Ud

1,00

1,00




p. 3 - LIMPEZA / RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDO
Todos os residuos produzidos pela obra, bem como os materigis substituidos deverdo ser|
transportados para o seu destino final adequado. de acordo com a legislagdo existente para a sua

eliminacdo e tratamento.




ORGCAMENTO

Projeto: Reporagdo do Quadro Elétrico

Local: Largo da Republico

mira sintra

Quantidades Precos
Prego
unitdrio

Prego final Total

Artigo ,Descricc‘:o Unidade | Elementares Total
CONSIDERACOES SOBRE TODOS OS ARTIGOS

a) Em todas os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execucdo de todos
os frabalhos e implementagdo das medidos previstas no Plano de Prevencao e Gestdo dos Residuos
de Conslrugdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, friagem {separagdo dos residuos por
tipologia de materiais). licenciamento. armazenamento tempordrio, assegurando igualmente que os
RCD sdo mantidos na obra o mencr tempo possivel, bem como promogdo da reutilizagdo de
materiois e a incorporagdo de rec’clodos de RCD no obro, ou nos casos que tal ndo seja possivel o
seu fransporte e encaminhomento para operador de gestdo licenciado, tendo em vista a suc
posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de pricridade. Inclui ainda, todos os
custos inerentes co registo (SIRAPA), na Agéncia Porluguesa do Ambiente [APA), dos residuos
produzidos no dmbito da obra. bem como todas os taxas/custos relativas & sua gestéo e tratamento
nos destinos finais licenciados/aulerizados (operadores ou depdsitos). Inclui todas as cargas,
transportes e descargas necessdrias efetuar desde o origem até oo recetor final {operador ou
depdsito) licenciado;

b} Em todos os frabalhos. e assim no seu pre¢o, devem considerar-se incluida a execugdo de todos
os trabathos preparatérios ou acessérios nomeadamente a execugdo de montaogem, consirugdo,
manutengdo, desmontagem e demolicdo do estoleiro, satisfazendo as prescrigdes relalivas &
seguranga, higiene e satde no trabolho, frobalhos de resiabelecimento de todas as serviddes e
servenlias que sejom necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de
identificagdo. vedagdo da obra. mobilizagdo de equipamento para execugdo dos trabalhos,
limpeza final da obra nos limites de intervengdo, com todos os frabalhos e materiais necessdrios.
Assim como. qualquer outro frabalho preparatério ou acessério inscrilo nas pegas escrifas do
Projecto de Execugdo:

c) Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, deve considerar-se incluida a elaboragé@o e
desenvolvimento do Plano de Seguran¢a e Saude (fase de obra) de acordo com o definido no
Projeto e no Caderno de Encargos:;

d] Em tocdos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais
obrigagdes legais necessdrias & boa finalizagdo da empreitada:

e} Em todos os arligos estdo incluidos os respectivos frabalhos mencionados no caderno de
encargos. nas fichas iécnicas dos produtos a aplicar na obra, e nas pegos desenhadas mesmo se
n&o referidos no articulado do “MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHOS™ que deverd ser lido em
conjunto com os restantes elementos do projecto.

f} Todas os actividades serdo executadas de acordo com o mencionado nos elementos do
projecto, incluindo-se todos os frabalthos, melos e acessdrios necessdrios & sua perfeifa execugao.
nomeadamente os meios de elevagdo. andames, gruas, etc. Incluem:-se os trabalhos preparatdrios
e acessdrios descritos e preconizados nas fichas técnicas dos produtos prescritos no projecto a utilizar
na ;

1 - TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS = I === 1 ] I | €20000

No falla de estipulag@o contratual, o empreiteiro tem a obrigagdo de realizar todos os trabalhos
que. por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como
preparatdrios ou acessérios @ execucdo da obra, legistagdo em vigor nomeadamente o previsto no
artigo 350.° do Decreto-Lei n.° 18/08 de 18 dezembro, designadamente: a} Trabalhos de montagem,
construc@o, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro; b) Trabalhos necessarios para
garantir a seguranga de todas as pessoas que frabalhem na obra ou que circulem no respectivo
lezal, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia
das vias publicas: ¢} Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias. de todas as
serviddes e serventias que seja indispensdavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacao de aguas que os mesmos possam originar: d) Trabalhos de construgdo dos
acessos ao estale’ro e das serventias internas deste. vg s 1.00 €20000 € 200,00

[CAP. 2 - TRABALHOS DE ELETRICIDADE = I ] L ~ €29000,00

..__i
=

Remogdo dos quadros de colunas e caixas de contagem instaladas no local, incluindo o corte
seguro da eletricidade. com todos os remates, frabalhos acessérios e complementares incluidos.

N

| e ’ vg 1.00 1.00 €200000 €2 OOO,OOT
IFomecimen!o, montagem e ligac@o de quadros de colunas e caixas de contagem. seguindo as |
22 |ligagdes elétricas originais e as poténcias instados no local, com todos os remates, trabalhos
_acessorios e complementares incluidos. B | vg 1‘00_ 100 € 6000.00 €_é_:900,00:
|Fornecimento, montagem e ligagdo do quadro elétrico que alimenta a fonte e as inslclocées,' |
23 seguindo as ligagdes elétricas onginais e as poléncias instadas no local, com todos os remates,
frabalhos acessérios e complementares incluidos. - vg 1.00 1.00 € 6 000,00 € 6 000,00
Fornecimento, montagem e ligagdo do quadro elétrico que alimenta os pimenteiros, seguindo os
24 igagdes elétricas originais e as poténcias instadas no local, com todos os remates, trabalhos
acessorios € complementares incluidos. vg 100, 100 € 6 000.00 € 6 000,00
Abertura de vala, com a colocagdo de tubo comugado e fita sinalizadora de elefiicidade, e
25 reposic@o do pavimento existente, com todos os remates, frabalhos acessérios e complementares
incluidos. ) o vg 1,00 1,00/ €300000, €300000
Fornecimenio. montagem e lagagdo do novo quadro eléfrico e pimenteiro incorporado com uma |
2.6 tomada de 5x125A e cinco fomadas 16A tipo industrial, com todos os remates, irabalhos acessérios e |
|complementares incluidos. ud 1.00 1.00 ) € 6 000.00 € 6 000.00|

3 ’Cug.S-LIMPEZA / RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS i I | | | €200,00
Todos os residuos produzidos pela obra, bem como os materiais subsfituidos deverdo ser| | [

3.1 }Ironsporrcdos para o seu destino final adequado, de acordo com a legislagdo existente para a sua
'eliminacgo e fratamento. ud € 200,00




4@%' FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

_/‘j Folha de Cabimentagio
- mira sintra
N° Cabimento: 511 Ano: 2023
Data Registo: 29-03-2023 Data Documento: 29-03-2023

Class. Organica: 060000 Obras e Equipamentos, Manutengdo e Conse
Class. Econémica: 0701100201 Equipamento basico

Projeto e Agéo:

Descrigdo: Proc. E07/2023 Empreitada de requalificagéo do quadro elétrico do Largo da Republica

1 [ Orgcamento Inicial 1 500,00
2 | Reforgos/Anulagbes 44 000,00
3 | Orcamento Corrigido 45 500,00
4 | Despesas Pagas 0,00
5 | Encargos Assumidos (Cabimentos) 984,00
6 | Saldo Disponivel do Orgamento 44 516,00
7 | Despesa Emergente, que fica cativa 31 800,00
8 | Saldo Residual do Projeto

9 [ Saldo Residual 12 716,00
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