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Proposta n.° JF 123/2017

Procedimento n.° E13/2017 - Empreitada de requalificacdo de espagos verdes na
Freguesia

Considerando o Protocolo celebrado com a Camara Municipal de Sintra, que define a
delegacdo de competéncias para a manutengdo e conservagcdo de espagos publicos;

Considerando ser pertinente a recuperacdo destes espagos, integrada numa politica de
requdlificacdo urbana que a Junta de Freguesia estd a desenvolver na cidade de
AgualvaCacém.

Considerando que, sendo necessdrio garantir a manutengdo e conservagdo dos
equipamentos, a Junta de Freguesia ndo tem capacidade para efetuar as intervengoes
necessdrias pelos seus meios proprios;

Considerando que para o efeito, € necessdrio promover uma aquisicdo de servigos, em
regime de empreitada, nos termos do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho,
sendo a Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa;

Considerando que foram verificados os limites do artigo 113.° e o previsto no artigo 19.° do
Codigo dos Contratos PUblicos, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro.

Considerando que a presente proposta estd inscrita na rubrica 06.07010405 do orgamento
em vigor e tem uma previsdo orcamental de €9.500,00 {nove mil e quinhentos eurcs), a que
acresce o IVA & taxa legal aplicavel, definida como correspondendo ao valor do contrato,
nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagdo.

Atento aos considerandos € ao enguadramento legal acima referido, proponho que se
delibere aprovar os termos do procedimento e o caderno de encargos para a realizagdo
da empreitada de requalificag@io de espacos verdes na Freguesia, que se anexam € sAo
parte integrante da presente proposta.

AgualvaCacém, 04 de jutho de 2017

X &

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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E Reprovada

Unanimidade E Maioria

[]
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Votos a favor Votos contra Abstencoes
Presidente Presidente Presidente
Carlos Casimiro )( Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdrio Secretdario Secretdrio
Dé&maso Martinho Damaso Martinho Damaso Martinho
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro
Jo&o Castanho >< Jodo Castanho Jodo Castanho
1° Vogal 1° Vogal 1° Vogal
Teoddsio Alcobia Teoddsio Alcobia Teoddsio Alcobia
2° Vogal 2° Vogal 2° Vogal
Helena Cardoso ¥ Helena Cardoso Helena Cardoso
3° Vogal 3° Vogal 3° Vogal
Joaquim Azedo )( Joaquim Azedo Joaquim Azedo
4° Vogal 4° Vogal 4° Vogal
Victor Ferreira X Victor Ferreira Victor Ferreira
Total ‘6 Total o Total )

Aprovada em minuta, na reunido de 2017.07.06, para efeitos do disposto nos fermos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° 6 do artigo 34.° do
Codigo de Procedimento Administrativo.
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Termos do Procedimento

Procedimento E13/2017 - Empreitada de valorizagdo de espagos verdes na
Freguesia

Para efeitos de abertura do procedimento concursal da presente empreitada, determinam-
se 0s seguintes elementos:

1. Entidade Adjudicante: Unido das Freguesias de Agualva e Mira Sintra
NIPC: 510 833 896
Endereco: Rua Anténio Nunes Sequeira, 16, 2735-054 Agualva-Cacém
Telefone: 219 188 540
Fax: 219 146 129
Endereco Eletrénico: geral@jf-agualvamirasintra.pt

2. Valor base do procedimento: €9.500,00 (nove mil e quinhentos euros), exclvindo IVA a
taxa legal aplicavel.

3. Procedimento por Ajuste Direto nos termos do n.° 1 do artigo 16.°, conjugado com a
alinea a) do artigo 19.° do CCP.

4. Objeto: Empreitada de valorizagdo de espagos verdes na Freguesia, correspondendo
aos seguintes espagos:

e Rotundajunto & entrada de Agualva
e Melhoramento do Jardim do Bombeiro
e Melhoramento dos cinco canteiros relvados no Largo da Esta¢do

5. Categoria da Obra: |
(artigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.® 1279/2009 de 30 de Outubro)

6. Empresas a convidar:
e Verdena - Construc@o e Manutengdo de espagos verdes, Lda.

e Espacos Verdes, Projetos & Construgdo, Lda.

e Magofior - Jardins do Magoito, Lda.

e Area Cosmopolita, Lda.

e HOSIPLANTE - Projeto, Execucdo e Manutencdo de Espagos Verdes, S.A.

e CECD Mira Sintra - Centro de Educagdo para o Cidaddo com Deficiéncia, CRL.
o Outras.

7. Alvard de construc@o ou Titulo de registo, nos termos definidos pelo INCI, com as
seguintes autorizacdes ou equivaiente:

¢ 9.° Subcategoria da 2.° categoria
{(Portaria n.° 19/2004, de 10 de Janeiro e Portaria n.° 14/2004, de 10 de Janeiro)

8. Prazo de execucgdo: 60 dias
(artigo 362.° do CCP)

9. Codigo CPV: 45112713-6 Trabalhos de paisagismo em jardins
10.Propostas Variantes: NGo aplicavel

11.Divisdo em lotes: Ndo aplicavel
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12.Prémios: NGo aplicavel

13.Multas: 1 %o
{artigo 403.° do CCP)

14.Prazo de Garantia, conforme estipulado no artigo 397.° do CCP: 12 meses

15.Critério de Adjudicacdo: Mais baixo prego.
{artigos 74.°, 75.° e n.°2 do artigo 115.° do CCP)

16.Formula de Revisdo de Precos: é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantia de custos.

17.A prestacdo da caugdo estd dispensada nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, por
se fratar de uma empreitada de valor contfratual inferior a €200.000, sendo esta
substituida pela retencdo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar.

18.0s elementos que se propdem para integrar o Juri do Procedimento sdo os seguintes:
Efetivos:
+ Damaso Martinho - Vogal do executivo
Miguel AraUjo - Funciondrio da Junta de Freguesia
Ana Marinho - Funciondria da Junta de Freguesia
Suplentes:
Teodésio Alcobia - Vogal do executivo

José Correia - Funciondria da Junta de Freguesia
(artigo 67.° do CCP)

19.Identificagdo do Diretor da Fiscalizacdo:
{Lei 31/2009 de 3 de Julho, Portaria n.° 1379/2009 de 30 de Outubro)

Nome: Carlos Casimiro
Telefone: 219 188 540;
Telemovel: 967 066 299;
Email: presidente @jf-agualvamirasintra.pt

20.No caso de solicitagdo de visitas ao tocal, deverd ser contactada a Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sintfra.

21.Enguadramento Orcamental

Classificacdo: 06.07010405
+ A despesa jd se encontra cabimentada (cabimento n. °9_Z)

X &7

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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CADERNO DE ENCARGOS DA

PROCEDIMENTO N.° E13/2017
“EMPREITADA DE VALORIZAGAO DE ESPACOS VERDES NA FREGUESIA”

Condicdes Técnicas Gerais

Condicdes Técnicas Especiais
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Condicdes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposigdes iniciais

Clausula 1.°
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
no dmbito do procedimento para a realizagcdo da Empreitada de valorizagdo de espacos
verdes na Freguesia, conforme descrito no presente caderno de encargos.

Clausula 2.¢
Disposicoes por que se rege a Empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:

a)

b)

c)
d)

As cl@usulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
gue dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro {Codigo dos Contratos Publicos,
doravante "CCP");

Ao Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacto complementar;

A restante legislacdo e regulamentacédo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, & revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, & seguranga social, &
higiene, segurancga, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se infegrados no
Contrato:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos

concorrentes, desde que tais erros € omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 61.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

O cademo de encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.
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Clausula 3.9
Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os vérios documentos referidos nas alineas b} a f) do
n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Cldusula 4.°
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o fornecedor tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas & Junta de Freguesia antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente & Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela
execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o fornecedor responsdvel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicd@o e reconstruc@o das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo
Obrigag¢des do fornecedor

Seccdo |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.7
Preparac¢do e planeamento da execug¢do da Empreitada

1 - O fornecedor é responsdvel:

a) Perante a Junta de Freguesia pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de
todos os frabalhos da Empreitada, adinda que em caso de subcontratacdo, bem
como pela preparacdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessdrios &
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e savde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude,
e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demoli¢do;

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais € 0s meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor redliza todos os tfrabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios & execugdo
da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que frabathem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subfornecedores
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
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regulomentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos
e para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d] Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagdo e o planeamento da execucdo da Empreitada compreendem ainda:

al A apresentacdo pelo fornecedor a Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentacdo pelo fornecedor de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no
n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d] A apreciagdo e decisdo do Junta de Freguesia das reclomagdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo fornecedor dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo fornecedor do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g} A aprovagdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e f)

h) A elabora¢cdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da Empreitada, em
particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o Junta de Freguesia
pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignagcdo, que densifique e concretize
o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos gjustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elabora¢cdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragcdo do preco contratual, nem
a alteragcdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda alteragcdes cos prazos
parciais definidos no plano de tfrabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessdrio & adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.
Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cédigo dos Contratos PUblicos, a consagracdo da
norma em aprego no contrato tem cardter facultativo.

4 - O plano de trabalhos gjustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
das diversas espécies de frabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacdo;
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b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo de obra necessaria, em
cada unidade de tempo, d execugdo da Empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, & execugdo da Empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da Empreitada.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de trabalhos
gjustado.

Clausula 7.°
Modifica¢do do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o fornecedor tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo,
mediante reclomacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da noftificagdo
da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de frabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar a Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da Empreitada
ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode notificar o fornecedor para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de frabalhos modificado, adotando as medidas
de correcdo que sejam necessdrias & recuperagdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de frabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo
plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de frabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele ndo
resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugdo. Sempre que o plano
de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Seccao !l
Prazos de execug¢do

Cléusula 8.°
Prazo de execugdo da Empreitada
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1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execugdo da Empreitada no prazo de cinco dias apds
a adjudicagdo.

2 - O prazo de execugdio da empreitada & de sessenta dias, contados desde a data de
inicio dos trabalhos.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de frabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao fornecedor, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da Empreitada
necessarias A recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

Clausula 9.9
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O fornecedor informa diariamente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do NUmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o Junta de Freguesia notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execugdo dos frabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da Empreitada dentro do prazo
contratual, € aplicdvel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.°.

Clausula 10.°
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da Empreitada por facto
imputdvel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma sangdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %. do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢cdo da Empreitada por facto
imputéavel ao fornecedor, é aplicGvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da Empreitada quando recupere o
afraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdio do
Contrato.

Clausula 11.@
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra atrasos na execucdo da Empreitada em virtude de
qualquer facto imputdavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim de o
Junta de Freguesia ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os frabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o fornecedor, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, anfes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as providéncias que
julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daguele servico.
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Seccdo lli
Condi¢cdes de execugdo da Empreitada

Clausula 12.°
Condic¢des gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente &s técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos
termos da cldusula 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituic@o dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Cldusula 13.°
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar & Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da Empreitada por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve enfregar ao
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigagdo pré contratual ou contratual de elaborar o
projeto de execugdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros € omissdes
quando o somatdrio do preco atribuido a tais frabalhos com o prego de anteriores trabalhos
de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do
preco contratual.

4 - A Junta de Freguesia é responsdavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados o
fornecedor.

5 - O fornecedor é responsdavel pelos frabalhos de suprimento dos erros € omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor & responsavel por metade do preco dos frabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos previstos
nos n° 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos
concorrentes na fase de formagdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente
aceites pela Junta de Freguesia.

7 - O fornecedor é ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, tambéem ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 10 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a
sua detecdo.
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Clausula 14.°
Alteragoes ao projeto propostas pelo fornecedor

1 - Sempre que propuser qualquer alteragcdo ao projeto, o fornecedor deve apresentar
todos os elementos necessdrios a sua perfeita apreciagdo.

2 - Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagcdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Junta de
Freguesia.

Cldausula 15.°
Mencgdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de
conservacdo, o livro de registo da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, € dos demais documentos a respeitar na execugdo da Empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se também a ter patente no local da Empreitada o hordrio de
frabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.°
Ensaios

1 - Os ensaios a readlizar na obra ou em partes da Empreitada para verificagdo das suas
caracteristicas € comportamentos séio os especificados no presente caderno de encargos e
os previstos Nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a readlizagcdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para alem dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso confrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Clgusula 17.°
Medicoes

1 - As medig¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Junta de Freguesia sdo feitas no
local da Empreitada com a colaboragcdo do fornecedor e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

3 - Areadlizacdio das medicdes obedece aos seguintes critérios:
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a) As hormas oficiais de medic@io que porventura se encontrem em vigor,
b} As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geraimente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Junta
de Freguesia e o fornecedor.

Clausula 18.¢
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢@o que sejam fornecidos pelo
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos €
responsabilidades decorrentes da utilizac&o na execucdo da Empreitada de materiais, de
elementos de construc@o ou de processos de constru¢cdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infragcdo na execugdo dos
frabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Cldéusula 19.°
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer frabalhos incluidos ou ndo no Confrato, ainda que sejam de natureza
idéntica & dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar afrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execu¢cdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagcdo simulténea dos frabalhos previstos no
n° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez diaos a confar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagcdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdio da Empreitada ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o fornecedor tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Conifrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da Empreitada, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato
que demonstre ter sofrido.

Clausula 20.9
Outros encargos do fornecedor

1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparacdo e a indemnizagdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejom sofridos por terceiros até &
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos,
da atuagdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;
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2 - Constituem ainda encargos do fornecedor a celebragdo dos confratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebragdo do
Confrato.

Seccdo VvV
Pessoal

Cldusula 21.°
Obrigagoes gerais

1 - S@o da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da Empreitada, a sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito
de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos subfornecedores
ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo de obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicagdo de "ao servico
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra".

Cléusula 22.°
Hordrio de trabalho

O fornecedor pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagcdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, d Junta de
Freguesia.

Cléausula 23.°
Seguranca, higiene e sadde no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no tfrabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigacdes.

2 - O fornecedor € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a segurangca do pessoal empregado na obra e ¢
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
Nnos numeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias que
se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do fornecedor.
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4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contra acidentes de frabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 28.°.

5 - O fornecedor responde, a qualguer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.,

Capitulo Il
Obrigagcdes da Junta de Freguesia

Clausula 24.°
Preco contratual condigées de pagamento

1 - Pela execugdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar ao fornecedor o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal em vigor.

2 — O prego referidc no nUmero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3 - O preco base é de €9.500,00 (nove mil e quinhentos euros), acrescido do IVA & taxa
legal em vigor.

Clausula 25.°
Condigoes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados mensalmente no prazo maximo de sessenta dias apds a
apresentacdo da respetiva fatura.

2 - Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatério dos trabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatdrios e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucdes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os frabalhos constantes do plano de trabathos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pela Junta de
Freguesia condicionada & realizagdo completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros € omissdes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nNos pregos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cldusula 26.©
Adiantamentos ao fornecedor

Nd&o serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar.
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Clausula 27.°
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, tem o fornecedor direito aos juros de mora sobre o
montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente &
mora.

Cldausula 28.°
Revisdo de precos

1 - A revisGo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da Empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de garantia de custos.

2 - E aplicavel & revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 - Arevisdo de precos obedece ds seguintes condicdes:

a} Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praficados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-ocbra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c] A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes
prestacdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d) A revisGo de precos relativa ao custo de mado-de-obra incidird sobre o valor
correspondente & percentagem fixada na legislagcdo sobre revisdo de precos;

e) O fornecedor obriga-se a enviar d Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais
a que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados
na base dos que forem garanfidos, dos efefivamente despendidos e as
correspondentes diferencas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

g) A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificacdo de quaisquer saldrios
ou encargos sociais gue figurem nas folhas enviadas a Junta de Freguesia;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no focal de
origem do fornecimento ao fornecedor e ndo incluem, portanto, os encargos de
fransporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdc de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiontamentos ao fornecedor, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de
pagamento dos respetivos adiantamentos;
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j] Independentemente do direito de vigildincia sobre os pre¢os relativos & aquisicéio de
materiais de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificacdo dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdio de precos
da Empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccdo V
Seguros

Clausula 29.°
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de frabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer fitulo, bem como a
apresentar comprovativo gue o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicdvel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagdo.

3 - O fornecedor é responsével pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da rece¢do provisdria da
Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas ¢
obra ou ao estaleiro, até & desmontagem infegral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualguer momento, coépias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente secgcdo ou na legislagcdo aplicdvel, ndo se
admitindo a entfrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e
restante legislacdo aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta de
Freguesia e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de se
substituir dquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Cldausula 30.@
Outros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automodvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomoc¢do prépria por
si afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da Empreitada,

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145 501 13721



A

independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, mdquinas ou
equipamentos industricis, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automdvel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos as obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2 - O fornecedor obrigao-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdaquinas e equipamentos fixos ou
maoveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para
0s riscos de circulacdo {ramo automdvel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, No minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execug¢do do contrato

Clausula 31.°
Representacdo do fornecedor

1 - Durante a execucdo do Contrato, o fornecedor & representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Confrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo Junta de Freguesia, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificagcdo minima para a obra em questdo.

3 - Apds a assinafura do Contrato e antes da consignagdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua gualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaragcdio subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregcdo técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa fungcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, 0s avisos e as nofificagcdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da Empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para
responder, perante o Junta de Freguesia, pela marcha dos frabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.9 .
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Cldausula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informagdo
sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos frabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada sdio os referidos non.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidacdo da Empreitada

Clausula 33.°
Recegdo provisdria

1 - A rececdo provisdria dos frabalhos efetuados no dmbito da presente Empreitada
depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluida
no todo ou em parte, mediante solicitac@o do fornecedor ou por iniciativa do Junta de
Freguesia, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo
da Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impe¢cam a sua recegdo
provisdria, esta é efetuada relativamente a foda a extensdo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Cldusula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o fudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido rececoes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicAvel a cada uma das partes da Empreitada
que tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os frabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciag@o normais
consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 35.°
Rececdo definitiva
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1 — No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria
& obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢cdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragdo, operacdo ou utilizacdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da Empreitada a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nUmero anterior, o Junta de Freguesia fixa o prazo para d sud
correcdo dos problemas detetados por parte do fornecedor, findo o qual serd fixado o
prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Cldusula 36.°
Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 - Feita a recec¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao fornecedor as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do fornecedor ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de peguena importdncia e ndo
justificativos da ndo liberagdo, o Junta de Freguesia promove a liberac&o da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢cdes contratuais, nos
seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos,
designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a que estdo sujeitas as obrigagdes de correcdo de defeitos, na proporgcdo
do tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30
dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista
No nUmero anterior € promovida na proporcdo do valor respeitante a rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposicoes finais

Cldausula 37.°
Deveres de informagdo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunsténcias
gue cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar 0s respetivos interesses na
execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fe.
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2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunsta@ncias, constittam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execug¢do do
Contrato.

Cldusula 38.¢
Subcontrata¢do e cessdo da posi¢do contratual

1 — O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2 — A Junta de Freguesia apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execugdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto & revisdo de pregos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
que esta, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
& Junta de Freguesia, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
confratuais é do fornecedor, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subfornecedores.

8 - A cessdo da posicdo confratual por qualquer das partes depende da autorizagcdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Clausula 39.°
Resolucdo do contrato pelo Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais € contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao fornecedor;

b) Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa & execugdo
das prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do Junta
de Freguesia;
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d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo Junta de Freguesia
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f)  Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g} Na&o renovagdo do valor da caugdo pelo fornecedor, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judiciaimente;

i) Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislac&io
sobre segurancga, higiene e saude no trabalho;

j)  Se, tendo faltado & consignacdo sem justificagdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor ndo comparecer, apods segunda notificacdo, no local, na data e ha hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignagdo desde que ndo
apresente justificacdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos tfrabalhos imputdvel ao fornecedor
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da Empreitada;

I} Se o fornecedor ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da nofificacdo da decisdo da Junta de Freguesia que indefere a reclamacdo
apresentada por aqguele e reitera a ordem para a sua execucdo;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos frabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputdvel ao fornecedor ou se este suspender a execugdo dos frabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos fermos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execucdo da Empreitada com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos fermos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidomente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g} do n° 1, o fornecedor fem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em gue o montante devido se enconfre definitivamente apurado
confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importéncia.

Cldusula 40.°
Resolugdo do contrato pelo fornecedor
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1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a} Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b} Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel a Junta de Freguesia;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual
do Junta de Freguesia, quando tornem confirdria & boa-fé a exigéncia pela parte
publica da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

f)  Se ndo for feita consignacdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da
data da celebracdo do contrato por facto néo imputdvel ao fornecedor;

g} Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo  dos
frabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avdliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputdveis ao fornecedor, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco
confratual;

i) Se a suspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do
prazo de execucdio da Empreitada, quando resulte de caso de forca maior;

j)  Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, guando resulte de facto
imputdvel & Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
fornecedor excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hd direito de resolugdo
guando esta ndo impligue grave prejuizo para a realizagcdo do interesse publico subjacente
a relacdo juridica contratual ou, caso implique fal prejuizo, quando a manutencdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdomico-financeira do
fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na dlinea ¢) do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo
dessa declaragdo, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obriga¢cdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 41.°
Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucdo, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regros:
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a) Sem prejuizo do disposto nas dlineas b) e c¢), a arbitragem respeita as regras
processuaqis propostas pelos drboitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintfra-Cacém, na sede da Junta de
Freguesia, e € composto por trés arbitros;

c) O Junta de Freguesia designa um drbitro, o fornecedor designa um outro arbitro € o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados.

2 - No caso de alguma das partes ndo designar darbitro ou no caso de os drbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, a resolucdo do litigio terd
jugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicdvel, no Tribunal da Comarca de Sintra.

3 - Da decisdo do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo
aplicavel, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Clausula 42.°
Comunicacdes e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada & outra parte,

Cldausula 43.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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Condicdes Técnicas Especiais

Clausula 44.°
Trabalhos a realizar

Os trabalhos a realizar correspondem ao mapa de Medigdes em anexo.

Estdo incluidos todos os trabalhos que sejam necessarios 4 realizagdo completa da obra,
com todos os remates, frabalhos acessérios e complementares incluidos.

Estdo igualmente incluidos o fransporte de todos os residuos resulfantes para o seu destino
final adequado, tudo de acordo com a legislagcdo existente.
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Designagao: REQUALIFICACAQ DE ESPACOS VERDES
Local Freguesia de Agualva e Mira Sintra
Quantidades
Artigo Cddigo Descricao Unidade Elementares Parcial Total
| CONSIDERAGOES SOBRE TODOS 0S ARTIGOS
Nos trabalhos abaixo descritos estdo incluidos todos os remates, trabalhos acessorios &
complementares Incluidos; estdo igualmente Incluidos o transporte de todos os residuosJ
resultantes para o seu destino final adequado, tudo de acordo com a legislagao existente
U1 [ Cap. 1- TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
11 -'I___- i == = — - = — N = =¥
Na fdlta de estipulagao contralual, o empreiteiro tem a obngag@o de realizar todos os frabalhos
que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como
|preparatérios ou acessorios & execugdo da obra, legislagdo em vigor nomeadamente o previsto
no art® 350° do Decreto-Lel n° 18/08 de 18 dezembro, designadamente: a) Trabalhos de
montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demaligao do estaleiro; b) Trabalh
|necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
|eirculem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
|ewtar danos nos predios vizinhos e para salisfazer os reguamentos de seguranga, higiene &
|salide no trabalho e de palicia das vias piiblicas, ¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de
|obras provisorias, de lodas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou desiruir I
|para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos possam
\aiginar. d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste vg 1,00
Rotunda & entrada de Agualva
z |Cap. 2 - Preparagio do terreno
b 1 [Trabalhos de limpeza de toda a area com remogdo dos residuos a vazadouro aulonzado e
| aplicagao de hericida de agao tolal m2 1352,00 1.352,00
12 Cap. 3 - Revestimento da superficie do terreno com inerte ==Y D] 1 R | T lanme)]
31 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil sob a camada de
|brita para impedir a mistura de materiais (terra e brita) m2 80000 80000
» Fornecimento e colocagao de perfil em PVC para delimitagéo das |
-  |duas éreas de espalhamento de inerte ml 16000 | | 100,00
3 |Fornecimento e colocag@o de pedras marmore para perfazer os
lespagos vazios | vg | 100 1,00
54 Fornecimento e espalhamento de uma camada de brila branca
|sobre a manta geotéxtil para revestimento da superficie do terreno m2 560,00 580,00
19 iFornecimento e espalhamento de uma camada de brita de fijolo
!sobre a manta geotéxlil para revestimenlo da superficie do terreno m2 200,00 200,00
Jardim do Bombeiro
4 | |cap.4-Preparagdo do terreno = %
v Trabalhos de preparagdo do terreno, incluindo remogdo das plantas muilo debilitadas,
mobilizagéo superficial por meto de uma lavoura e regularizagao da superficie dos canteiros va 100 100
5 | Cap.5-Plantagses e — e || T
5.1 Fornecimento e plantagdo de Hydrangea macrophylia (Hortensia) un 24.00 ' 2400
52 |Fornecimento e planlagdo de sub-arbustos do tipo Lavandula sp para criagéo da designagao
| "Agualva” situada no canteiro junto a estatua un 55.00 55.00
53 Fornecimento e plantagéo de herbaceas da espécie Gazania un 160,00 ' 160.00
54 Fornecimento e plantagao de arbustos da espécie Buxus sempervirens (Buxo) vaso 2,5 alt,
40/50cm para completar zonas de sebe un 40,00 40,00
16 |Cap. 6 - Inertes para a zona do "Logotipo"
50 ' Fornecimento e colocagdo de calhau rolado branco marmore em reveslimento da zona com a
| |designagao "Aguava” formada por Lavandulas m3 100 1.00
51 |Fornecimento e colocagao de lela sob o calhau rolado m2 18,00 1800
52 :Fornecl mento e colocagdo de perfil em PVC para separagéo e delimitagdo dos materiais mi 900 900
7 \Cap. 7 - Rede de Rega para canteiro com duas paligadas sem rega
| Fornecimento e montagem de hidranle constituido por valvila de seccionamento, filtro redutor
71 de pressdo, electrovalvula, tipo RainBird 100DV com solenoide de 9V e programador eletronico
a pilhas do tipo Rain-Bird WP1, tudo encerrado numa caixa de protegao do lipo VB1419 Vg 100 100
72 Fornecimento e montagem de tubagem gota-a-gota com gotejadores (ncorporados de 2,3//h,
incluindo acessonos de ligagao e grampos de fixagao ml 15,00 16,00
5 Canteiros do Largo da Estagao
kil \Cap. 8 - Preparagiio do terreno |
51 Trabalhos de preparagdo do lerreno, Incluindo decapagem para remogao da relva existente,
mobilizagao superficial por melo de uma lavotira e regulanzagao da superficie dos canteiras vg 1,00 1.00
8.2 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal m3 700 700
PP __Cap. 9-Relva em tapete el B —I i
|9 1 Forrecimento e colocagao de tapete de relva m2 130,00 130,00
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Anexos

COTROERAOES TCERE 10008 o ARTINNG

sk.-: Vibahos abooo deocnin oibe mculdon Todol o Temmadea, Mobohol EeSiinie e
anpieetilees ncluidos, esldo ualmenle moluidos o transporle de lodos os ks
i-cm’.r.bc-:. il o e st final adequado, ludo de acordo com a legislagdo ewslenle

(G301 | TRABALIHOB PREPARATOROS EACESSOROS

a falla de eslipulagao conlralual, o empretienc lerr a obngacao de realzar lodos 1s st fioy|
(2, por nakareza, por exgéncia legal ou segundo 0 USO Somenle, S Tor T SOl
(el ol D a0essonos 8 execugdo da obra, legislagao em wgor maime e & it 1)
e ar® 350° do Decrelo-Ler n® 1848 de 18 dezembro, deswnadamente a) Trabalhos daf
reragm sonskugdo, manuleng3o, desmonlagem e demob;ao do esldero b) Tratualin
receitaned para garanir a seguranga de lodas as pessoas que abalher na obra ou g
smusnrn no respecivo local, ncluindo o pessoal dos subemprestetros e lemeros em geral, j«r i
=t danos nos prédios vizinhos e para sabsfazer os regulamenios de seguranga, hgiene |
Li#sk no frabalho e de policia des vias piblicas, =) Trabalhos de restabelecimento, por fmic|
i« obras provisonas, de lodas as serwddes ¢ servenbas que seja indispensavel allerar L
||5r.'lm para a execu;do dos Irabelhos « para evilar a eslagnagao de dguas que oF Inelines|
poatan ongnar, d) Trabahos de conskugdo dos acessos ao eslaleiro e das torvniag
litermes desle

Rolunds 3 wwwa

L8 E0A0

2- Proparizio do Wtero

Trabahhos de impeza de loda a area com remogao dos residuos a vazadouro aulonzado ¢
o 0 b ot

m2

1352,00

1.352,00 €0,70;

Fornecimenlo e aplicagdo de manla geokéxil sob acamada de
Drika paraimpeds a mskura de malenas {lerra e bala)

m2

800,00

80000 c160

E 120000/

Fornecimenlo e colocagao de perft em PVC para detrmlagao das
uat it de esoahaimn Or Hers

100.00

Fornecimenlo e colocagao de pedras marmore para perfazer os
25pagos vazios

1,00

100,00 €250

€250,00]

1.00 € 960,00

€850,00

Fornecimenlo e espalhamenlo de urma camada de bnla branca
sobre a manla geoléxM para reveskmento da superficie do lemeno

m2

560.00

560,00 €260

e & da de brila de yolo
s0bre a manla geol8xW para revesbmento da superficie do lereno

200,00

200,00 €950,

Jazddim do Bambuiro

—— gl e ————————=— -~ ]

|Trabd\os de preparegao do lemeno, inchndo remogdo das planlas muwlo debdladas

mobiizag2o superkciel por me1o de uma lavoura e regulazaco da superficee dos canlewos
':E’!EW' 5 —

I‘omecnrnenln & planlegao de Hydrangea macrophylla (Horlensta)

un

'r"w\ecurnenlo e plantagdo de sub-arbuslos do Iipo Lavandula sp para cnegdo da designagac
!‘Aguaiva' siluada no canlewo unlo 4 eslalua

un

2400

5500

I[‘ofneumenlo e plankeqdo de hetbaceas da espécie Gazanie

un

160.00

[Fo(necunanlo e planlegdo de abuslos da espécie Buxus sempervirens (Buxo) vaso 2,51 all
r40500m para completar zonas de sebe

ALY £ do

40,00

l’Forneoimenlo € otocagdo de calhau rolado branco mémmore e reveshmento da zona com &
| Jesignagao *Agualva’ formada por Lavandulas

m3

100

F arnmamenton o a0 de Ml codi 0 cathau rolatio

mi

1800 |

1.00 ca0 & 40000l

18.00 €150

€27.00

':Fomecnmenlo e colocegdo de perl em PVC para separegao e dekmilagao dos malenars.

9,00

9,00 €250

€2250

Wl T T i o ey =
F e de hdranle lido por valvula de seccionamenlo, fliro redulo!
e pressao, eleclrovavula, kpo RanBird 100DV com solenoide de 9V e programador efelomic)
Ja pihas do kpo Rain-Brd WP1, ludo encerrado numa capa de prolegdo do lipo VB1419

1.00

1,00 & 24500

iForneomvenIo & montagem de lubagem gola-a-gola com golejadores incorporados de 2,3th
: nohando acessonos de ligago & grampos de ixagao

ml

15.00

15,00 €100

€ 1500]

€245,00/

5 Cantelros do Large da Estagio

€1.14000

B da bermon

Trabalhos de preparagao do lemeno nclundo decapagem para remocao da relva exslente
mobdzagao superboial por me1o de uma lavoura e requianzagao da superficee dos canleros

va

1.00

1,00 € 250,00

£250,00/

Fornecimenlo e espahamenlo de lerra vegetal

m3

7,00

7.00 €17,00

€ 11900,

== fm

Tl =

Fomecimenlo e colocagao de lapele de relva

m2

130.00

€780,00;
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130.00 €6.00)
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FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Folha de Cabimentagao

o moesntns CICVUCHV D)
rira sinfra

N°¢ Cabimento: 597 Ano: 2017
Data Registo: 30-06-2017 Data Documento: 30-06-2017

Class. Orgéanica: 060000 Obras e Equipamentos, Manutencéo e Conse
Class. Econédmica: 0701040500 Parques e jardins
Projeto e Accdo: PPl 02 04

Descrigdo: Empreitada de requalificagédo de espagos verdes na Freguesia-E13/2017

1 | Or¢gamento Inicial 243.372,10
2 | Reforgos/Anulagdes -66.050,00
3 | Orgamento Corrigido 177.322,10
4 | Despesas Pagas 21.218,66
5 | Encargos Assumidos (Cabimentos) 102.248,26
6 [ Saldo Disponivel do Orgamento 53.855,18
7 | Despesa Emergente, que fica cativa 10.070,00
8 | Saldo Residual do Projeto 23.903,59
9 | Saldo Residual 43.785,18
RESPONSAVEL
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