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Proposta n.° JF 138/2018

Procedimento E09/2018 — Empreitada de pintura de muros no Espago Publico

Considerando a necessidade de garantir o cumprimento do Protocolo celebrado com a
Camara Municipal de Sinfra para a gestdo e conservagdo de espagos publicos.

Considerando a necessidade de proceder a pintura dos muros envolventes aos espagos
verdes municipdis protocolados com a Junta de Freguesia.

Considerando ser pertinente a recuperacdo destes espacos, infegrada numa politica de
requdlificacdo urbana que a Junta de Freguesia estd a desenvolver na cidade de
AgualvaCacem.

Considerando que o Nucleo do Espago Publico efetou o levantamento de muros que
necessitam deste tipo de intervengdo.

Considerando que a Junta de Freguesia ndo tem capacidade para efetuar a totalidade da
intervencdes necessdria pelos seus meios proprios.

Considerando que os muros a intervencionar tém um cumprimento estimado de quatro mil
meftros lineares, nos termos da planta em anexo.

Considerando que se encontra prevista a pinfura de 200m lineares de muros ndo definidos e
200m lineares de muros a repintar na sequéncia de tags que tenham sido efetuados nos
mesmaos.

Considerando que em funcdo da execugdo concenirada do trabalho, da quantidade e
por a altura média dos muros ser inferior ao referido na empreitada de trabalhos diversos,
serd possivel uma reducdo significativa no valor por metro linear a’propor.

Considerando que para o efeito, € necessdrio promover uma aquisicdo de servigos, em
regime de empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, sendo a
Junta de Freguesia competente para autorizar esta despesa.

Considerando que foram verificados os limites do artigo 113.° e o previsto no artigo 19.° do
Cédigo dos Contratos PUblicos, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro.

Considerando que a presente proposta estd inscrita na rubrica 06.07010405 do orgamento
em vigor e tem uma previsdo orgamental de €18.000,00 (dezoito mil euros), a que acresce o
IVA & taxa legal aplicdvel, definida como correspondendo ao valor do contrato, nos termos
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagdo.

Atento aos considerandos e ao enquadramento legal acima referido, proponho que se
delibere aprovar os termos do procedimento, medi¢cdes e 0 caderno de encargos para d
empreitada de pintura de muros no Espaco PUblico, que se anexam e sdo parte integrante
da presente proposta.

AgualvaCacém, 24 de julho de 2018

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Proposta n.° JF 138/2018

Procedimento E09/2018 — Empreitada de pintura de muros no Espacgo Publico

\|/

PEGLESA

mira sinfra

Deliberagdo: Aprovada

Reprovada

Unanimidade [E Maioria

[ ]
L]

©

Votos a favor Votos contra Abstengdes
Presidente | Presidente Presidente
Carlos Casimiro )ﬂ Carlos Casimiro Carlos Casimiro
Secretdrio Secretdrio Secretdrio
Damaso Martinho /Y D&maso Martinho Dé&maso Martinho
Tesoureiro Tesoureiro Tesoureiro
Jo&o Castanho Jodio Castanho Jodo Castanho
1.° Vogal 1.°Vogal 1.° Vogal
Helena Cardoso X Helena Cardoso Helena Cardoso
2.° Vogal 2.° Vogal 2.° Vogal
Cristina Mesquita >< Cristina Mesquita Cristina Mesquita
3.° Vogal 3.° Vogal 3.° Vogal
Ricardo Varandas X Ricardo Varandas Ricardo Varandas
4.°Vogal 4.° Vogal 4.° Vogal
Victor Ferreira X Victor Ferreira Victor Ferreira
Total 'S Total Total )

Aprovada em minuta, na reunido de 2018.08.02, para efeitos do disposto nos termos do n.° 3
e n.° 4 do artigo 57.°, da Lei n.* 75/2013, de 12 de setembro, e n.° 4 e n.° 6 do artigo 34.° do

Codigo de Procedimento Administrativo.
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Termos do Procedimento

Procedimento E09/2018 - Empreitada de pintura de muros no espago puUblico

Para efeitos de abertura do procedimento concursal da presente empreitada, determinam-
se os seguintes elementos:

1.

9.

Enfidade Adjudicante: Junta de Freguesia da UniGo das Freguesias de Agualva e Mira
Sintra

NIPC: 510 833 896

Endereco: Rua Anténio Nunes Sequeira, 16B, 2735-054 AgualvaCacém

Telefone: 219 188 540

Fax: 219 146 129

Endereco Eletronico: geral@jf-agualvamirasintra.pt

. Valor base do procedimento: €18.000,00 (dezoito mil euros), excluindo IVA & taxa legal

aplicavel.

. Procedimento por Consulta prévia

(Alinea ¢) do artigo 19.° do CCP)

Objeto: Empreitada de pintura de muros no espago publico. A realizar nos termos do
mapa de medigcdes em anexo.

Categoria da Obra: |
(arfigo 11° do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e a Porfaria n.® 1279/2009 de 30 de Outubroj}

Empresas a convidar:
e Clarimotivo, Lda.

e N Calcadas, Unipessoal, Lda.

e INBRIGHT, Lda.

o Motivos Positivos, Lda.

e Paredes & Paredes, Lda.

e J.A.Pedroso, Construcéio Civil e Empreitadas, Lda.
e OQutras.

. Alvard de construcdo ou Titulo de registo, nos termos definidos pelo INCI, com as

seguintes autorizacdes ou equivalente: 5.° Subcategoria da 1.° categoria
(Portaria n.° 19/2004, de 10 de Janeiro e Portaria n.° 14/2004, de 10 de Janeiro)

Prazo de execugdo: 60 dias
(artigo 362.° do CCP)

Cdédigo CPV: 45453000-8 Obras diversas de recuperagao

10.Propostas Variantes: Nao aplicdvel

11.Divisdo em lotes: NGo aplicavel

12.Prémios: NGo aplicavel

13.Multas: 1 %e:

(artigo 403.° do CCP})

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 168, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145 501

112



j JTA DE FREGUESIA
E mirc snntra

14.Prazo de Garantia, conforme estipulado no artigo 397.° do CCP: 12 meses

15.Critério de Adjudicacdo: Avaliagdo do prego ou custo (de aplicagdo por metro linear de

muro) enquanto Unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar.
(arfigo 74.° do CCP)

16.Férmula de Revisdio de Precos: Modalidade de garantia de custos
(Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro)

17.A prestacdo da caucdo estd dispensada, por se tratar de uma empreitada de valor
contratual inferior a €200.000, sendo esta substituida pela retencdo de 10% do valor dos

pagamentos a efetuar.
{alinea a) do n.° 2 do artigo 88.° do CCP)

18.0s elementos que se propdem para integrar o Juri do Procedimento sGo os seguintes:
Efetivos:
Damaso Martinho - Vogal do executivo
+ Miguel Aratjo - Funciondrio da Junta de Freguesia
+ Ana Marinho - Funciondria da Junta de Freguesia
Suplentes:
Fatima Bento - Funciondria da Junta de Freguesia

José Correia - Funciondrio da Junta de Freguesia
(arfigo 67.° do CCP)

19.Identificagcdo do Gestor do Contrato:
(artigo 290.°-A do CCP )
Nome: Miguel Araujo - Funciondrio da Junta de Freguesia
Telefone: 219 188 540;
Telemdvel: 961 313 134;
Email: miguel.aravjo@jf-agualvamirasintra.pt

20.Identificagdo do Diretor da Fiscalizagdo:
(Lei 31/2009 de 3 de julho)

Nome: Carlos Casimiro
+ Telefone: 219 188 540;
+ Telemovel: 267 066 299;
Email: presidente @jf-agualvamirasintra.pt

21.No caso de solicitacdo de visitas ao local, deverd ser contactada a Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sintra.

22.Enquadramento Or¢camental

+  Classificacao: 06.07010405
A despesa j& se encontra cabimentada (cabimenton.® __).

X - o

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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Designagdo: PINTURA DE MURQS MEDIGOES
Local: FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Quantidades Pregos

Artigo Cédigo Descrigéo Unidade Elementares Parcial Total Preco unitario  Prego Parcial Total

CONSIDERAGOES SOBRE TODOS 05 ARTIGOS

Nos trabalhos abaixo descritos estdo incluidos todos os remates, lrabalhos
acessdrios e complementares incluidos; estdo igualmente incluidos o
transporte de lodos os residuos resultantes para o seu destino final
adequado, tudo de acordo com a legislago existente

1 Cap. 1+ TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

Na falta de estipulagdo contratual, 0 empreiteiro tem a obrigagdo de realizar|
todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o usg|
comente, sejam considerados como preparatérios ou acessdrios & execu;ao
da obra, legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no artigo 350.° do
Decrelo-Lel n.° 18/08, de 18 dezembro, designadamente: a) Trabalhos de|
montagem, construgdo, manutengd, desmontagem e demoliggo do|
estaleiro; b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as
pessoas que lrabalhem na obra ou que circulem no respectivo local,
incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para avitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
sequranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas; ¢}
Trabalhos de restabelecimento, por melo de obras provisérias, de todas a5
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de &guas que s
mesmos possam originar; d) Trabalhos de construcdo dos acessos a0
estalein e das serventias internas deste vg 1,00

Qi) |Gap, 2 - FINTURAS

Execugdo de pintura de muros até 1,00m de allura, incluindo o capzamento
2 0,20m da face posterior, quando adequado, com a aplicagdo de duas
demaos de tinta de reconhecida qualidade, em cor branca. Inclui a limpeza
prévia e adequada da superficie, com a remogdo de todos os elementos
24 que se encontrem soltos ou pouco aderentes. Inclui a reparagdo pontual &
reboco do muro, quando aplicavel. Incfui o fornecimento de todos as
maleriais, execugdo de remates e todos trabalhos preparalérios, acessorios
e complementares necessarios, incluindo o ransporie de todos os residuos

a0 seu deslino final adequado 4.336,44

214 Envolvente a Rua Bemardo Santareno

212 Envolvente & Rua 8 de Margo

213 Envolvente a Rua Antonio Aleixo

214 Envolvente 4 Rua Paulo Freire

215 Envolvente 8 Rua Fundag&o Calouste Gulbenkian
218 Envolventé  Rua do Pinheiro

217 Emvolvenie 4 Rua Barbosa do Bocage

218 Praceta Luis de Camdes

3 Cap. 3+ ZONAS NAO REFERENCIADAS :

Execugdo de pintura de muros até 1,00m de altura, incluindo o capeamento
e 0,20m da face posterior, quando adequado, com a aplicagdo de duas
demdos de tinta de reconhecida qualidade, em cor branca. Inclui a limpeza
prévia e adequada da superficie, com a remogdo de todos os elementos
31 que se encontrem sollos ou pouco aderentes. Inclui a reparagao pontual &
reboco do muro, quando aplicavel. Inclui o fornecimento de todos os
maleriais, execugdo de remates e todos trabalhos preparatdrios, acessorios
& complementares necessarios, incluindo o transporte de todos os residuos
an-seu destino final adequado.

633,64
362,60
196,56
286,24
146,50
126741
289,00
1154,49

3(3:3|13,3(3I133|3

m 200,00

Execucdo de pintura de muros até 1,00m de altura, incluindo o cap

e 0,20m da face posterior, quando adequado, com a aplicagdo de duas
demaos de tinta de reconhecida qualidade, em cor branca. Inclui a limpezal
pravia e adequada da superficie, com a remog&o de todos os elementos
qué se encontrem soltos ou pouco aderentes. Inclui o formecimento de
lodos os materiais, execucdo de remates e todos trabalhos preparatérios,
acessorios e complementares necessarios, incluindo o transporte de lodos|
0s residuos ao seu destino final adequado

s ~ |oan.5:LimpEZA )
Limpeza integral do espagos intrevencionados, com a remogdo de todos s
residuos decorrentes da intervengao realizada. vl 1,00

41

m 200,00

51

01-08-2018 17:22 17







mihl S AR L
[ - Y e
—Rua-

GoogleEatth - Vg AT N ST S elr
X 3 ) el R e : : [ O of s s
! NN G N D N 0Py DAt de‘Majg-

=




- - = =



_agualva
mira sintra

A
. ? AREA DE FRECLEM

CADERNO DE ENCARGOS DO

PROCEDIMENTO N.° E09/2018
EMPREITADA DE PINTURA DE MUROS NO ESPAGCO PUBLICO”

Condicdes Técnicas Gerais

Condigdes Técnicas Especiais
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Condicdes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposicdes iniciais

Clausula 1.°
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
no dmbito do procedimento para a redlizacdo da Empreitada de pintura de muros no
espaco publico, conforme descrito no presente caderno de encargos.

Cldausula 2.¢
Disposicoes por que se rege a Empreitada

1 - A execugdo do Confrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (Cddigo dos Contratos PuUblicos,
doravante "CCP"});

c) Ao Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislac@o e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, a revisdo de precos, 4s instalacdes do pessoal, & seguranca social, &
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no frabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O suprimento dos erros € das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

b) Os esclarecimentos e as refificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contfratual ou no
caderno de encargos.

Cldusula 3.0
Interpretag@o dos documentos que regem a Empreitada

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
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No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f] do
n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdio ai indicados.

Cldusula 4.°
Esclarecimento de dividas

1 - As dUvidas que o fornecedor tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas & Junta de Freguesia antes do inicio da execug&o dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o fornecedor submeté-las imediatamente a Junta de Freguesia,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daqguela execugdo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o fornecedor responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicd@o e reconstrucdo das partes da Empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo I
Obrigacdes do fornecedor

Seccdo |
Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.0
Preparacdo e planeamento da execu¢do da Empreitada

I - O fomecedor é responsdvel perante a Junta de Freguesia pela preparagdo,
planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da Empreitada, ainda que em caso
de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execugdo dos
trabalhos necessdrios & aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e sadde, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e
demolicdo;

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
Empreitada e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao fornecedor.

3 - O fornecedor realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios &
execucdo da Empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgcdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que frabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoat dos subfornecedores e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de segurancga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmaos possam originar;
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d) Trabalhos de construcdio dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execugdo da Empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo fornecedor & Junta de Freguesia de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da Empreitada;

b} O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c) A apresentacdio pelo fornecedor de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decis@o do Junta de Freguesia das reclomacdes a que se refere a
alinea anterior;

e] O estudo e definicGo pelo fornecedor dos processos de constru¢cdo a adotar na
redlizagcdo dos frabalhos;

f) A elaboracdio e apresentacdo pelo fornecedor do plano de trabalhos gjustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo Junta de Freguesia dos documentos referidos nas alineas e) e f)

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo anadlisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdio do sistema ulilizado para a execu¢do da Empreitada, em
particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo fornecedor.

Clausula 6.°
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de dez dias a contar da data da celebra¢do do Contrato, o Junta de
Freguesia pode apresentar ao fornecedor um plano final de consignag¢do, gue densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elabora¢cdo da proposta.

2 — No prazo de dez dias a contar da data da nofificagdo do plano final de consignagdo,
deve o fornecedor, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos qjustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3~ O plano de trabathos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem
a alteracdo do prazo de conclusdo da Empreitada nem ainda alteragdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessdrio & adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacdo. Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cdodigo dos Contratos Publicos, a
consagracdo da norma em apreco no contrato tem cardter facultativo.

4 - O plano de trabalhos gjustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucgdo
das diversas espécies de tfrabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base d programagdo;

b} Indicar as quantidades e a qualificagcdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, & execugdo da Empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, d execucdo da Empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente cademo de
encargos, gue serdo mobilizados para a realizag&o da Empreitada.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo fornecedor, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Clausula 7.°
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - A Junta de Freguesia pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse pUblico.

2 -~ No caso previsto no niUmero anterior, o fornecedor tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagcdo, mediante reclomagdo a apresentar no prazo de trinta dias a contar da
data da notificagcdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
arfigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustiicadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da
Empreitada ou dos respetivos prazos parcelares, o Junta de Freguesia pode notificar o
fornecedor para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de frabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias d recuperacdo do atraso
verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de fal se dever a facto imputavel ao fornecedor,
deve este apresentar & Junta de Freguesia um plano de frabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Junta de Freguesia pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo fornecedor ao abrigo dos n° 3 € 4 da presente
cldusula no prazo de dez dias, equivatendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo
plano.

7 — Em qualguer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo fornecedor deve ser aceite pelo Junta de Freguesia desde que dele
ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugdo. Sempre que o
plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente regjustamento do
plano de pagamentos.

Seccdo |l
Prazos de execugdo

Clausula 8.°
Prazo de execugcdo da Empreitada

1 - O fornecedor obriga-se a iniciar a execugdo da Empreitada no prazo de cinco dias apoés
a adjudicacdo.
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2 — O prazo de execucdo da empreitada é de trinta dias, contados desde a data de inicio
dos trabalhos.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao fornecedor, este € obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizacéio da
Empreitada necessdrias & recuperacdo dos atrasos € ao cumprimento do prazo de
execucdo.

Cléusula 9.°
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O fornecedor informa diariamente o Junta de Freguesia dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de frabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo fornecedor, nos termos do nUmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o Junta de Freguesia nofifica-o dos que considera
existirem,

3 - No caso de o fornecedor retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da Empreitada dentro do prazo
contratual, é aplicdvel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.°.

Cldausula 10.°
Multas por violagGo dos prazos contratuais

I - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da Empreitada por facto
imputdavel ao fornecedor, o Junta de Freguesia pode aplicar uma san¢do contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do pre¢o contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da Empreitada por facto
imputdvel ao fornecedor, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O fornecedor tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢cdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da Empreitada quando recupere o
atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo
do Contrato.

Cidusula 11.0
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o fornecedor sofra atrasos na execugdo da Empreitada em virtude de
qualqguer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em
gue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Junta de Freguesia, a fim
de o Junta de Freguesia ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo fornecedor serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o fornecedor, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto & Junta de Freguesia, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servico.

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, 168, 2735-054 AGUALVACACEM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACEM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145487 | FAX 219 145 501

6721



Seccao lll
Condicdes de execugdo da Empreitada

Cldusula 12.°
Condi¢des gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o fornecedor fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas
nos termos da clausula 2.°.

3 - O fornecedor pode propor & Junta de Freguesia a substituicdo dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Ciausula 13.°
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O fornecedor deve comunicar & Junta de Freguesia quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da Empreitada por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacoes recebidas.

2 - O fornecedor tem a obrigacdo de executar todos os frabalhos de suprimento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo Junta de Freguesia, o qual deve entregar ao
fornecedor todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o fornecedor tenha a obrigagdo pré confratual ou confratual de
elaborar o projeto de execu¢do.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de frabalhos de suprimento de erros € omissdes
guando o somatdrio do preco atribuido a tais frabalhos com o prego de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores tfrabalhos a mais ndo exceder
50% do preco contratual.

4 - A Junta de Freguesia é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
fornecedor.

5 - O fornecedor & responsdvel pelos frabalhos de suprimento dos erros € omissdes do
projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejom induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O fornecedor é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos
previstos nos N% 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pela Junta de Freguesia.

7 - O fornecedor é ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, também ndo
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tenham sido por ele identificados no prazo de dez dias a contar da data em que lhe
fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 14.°
Alterag6es ao projeto propostas pelo fornecedor

1 - Sempre que propuser qualguer alteracdo ao projeto, o fornecedor deve qgpresentar
todos os elementos necessdrios & sua perfeita apreciagdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo fornecedor sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Junta
de Freguesia.

Clausula 15.°
Menc¢des obrigatérias no local dos trabalhos

1 - O fornecedor deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de
conservacado, o livro de registo da Empreitada € um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, € dos demais documentos a respeitar na execucdo da Empreitada, com as
altera¢des que neles hajam sido infroduzidas.

2 - O fornecedor obriga-se também a ter patente no local da Empreitada o hordrio de
frabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabatho aplicdveis.

3 - Nos estaleiros de apoio da Empreitada devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldausula 16.°
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da Empreitada para verificagdo das suas
caracteristicas € comportamentos sdo os especificados no presente cademno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do fornecedor.

2 - Quando a Junta de Freguesia tiver duvidas sobre a qualidade dos frabalhos, pode exigir
a readlizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resulfados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do fornecedor, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

Clausula 17.°
Medicoes

1 - As medicdes de todos os trabathos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os frabalhos ndo devidomente ordenados pelo Junta de Freguesia sdo feitas
no local da Empreitada com a colaboracdo do fornecedor e sGo formalizados em auto.
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2 - As medicées sdo efetuadas semestralmente, devendo estar concluidas até ao segundo
dia da semana imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizacdo das medicdes obedece aos seguintes criterios:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados enfre o
Junta de Freguesia e o fornecedor.

Cléausula 18.°
Patentes, licen¢as, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgéio que sejam fornecidos pelo
Junta de Freguesia, correm inteiramente por conta do fornecedor os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da Empreitada de materiais,
de elementos de construcdo ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de a Junta de Freguesia ser demandado por infragdo na execugdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o fornecedor
indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por fodas as
quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.°
Execuc¢do simultGnea de outros trabalhos no local da Empreitada

1 - A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, quaisquer trabalhos incluidos ou ndo no Contrato, cinda que sejam de
natureza idéntica & dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sGo executados em colaboragdo com o Junta
de Freguesia, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o fornecedor considere que a normal execugdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simulténea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocomréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da Empreitada ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o fomecedor tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Confrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da Empreitada, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 20.¢
Outros encargos do fornecedor
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1 - Correm inteiramente por conta do fornecedor a reparagdo € a indemnizacdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos,
da atuacdo do pessoal do fornecedor ou dos seus subfornecedores e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do fornecedor a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebracdo do
Confrato.

Seccdo IV
Pessoal

Clausula 21.°
Obrigagoes gerais

1 - SGo da exclusiva responsabilidade do fornecedor as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execucdio da Empreitada, & sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O fornecedor deve manter a boa ordem no local dos frabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Junta de Freguesia, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do Junta de Freguesia, do fornecedor, dos
subfornecedores ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
fornecedor o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na Empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

5 - O fornecedor obriga-se a referir nas viaturas e/ou funciondrios a indicacdo de "ao servico
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra”.

Cléusula 22.°
Hordrio de trabalho

O fornecedor pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislac&o aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, & Junta de
Freguesia.

Clausula 23.°
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O fornecedor fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no tfrabalho relativamente a todo o pessodl
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigag¢des.
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2 - O fornecedor & ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do fornecedor no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos numeros anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar, & custa dela, as providéncias
que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
fornecedor.

4 - Antes do inicio dos frabalhos e, posteriormente, sempre que o Junta de Freguesia o exija,
o fornecedor apresenta apdlices de seguro contfra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 28.°.

5 - O fornecedor responde, a qualquer momento, perante o Junta de Freguesia, pela
observéncia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo il
Obrigagdes da Junta de Freguesia

Clausula 24.°
Preco contratual condigoes de pagamento

1 - Pela execucdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes decorrentes
do presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar ao
fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal
em vigor.

2 - O preco referido no numero anterior inclui todos os encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3 - 0O preco base € de €18.000,00 (dezoito mil euros), acrescido do IVA & taxa legal em vigor.

Clausula 25.°
Condicdes de pagamento

1- Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdximo de sessenta dias apds a apresentagcdo
da respetiva fatura.

2 - Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatdrio dos trabalhos
efetuados.

3 - As faturas, os relatdrios e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucdes fornecidos pela Junta de Freguesia.

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos, sendo a sua aprovagdo pela Junta de Freguesia
condicionada & realizagcdo completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
Junta de Freguesia e o fornecedor quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao fornecedor, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pela Junta de Freguesia e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros € omissdes &
feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes
forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos fermos do artigo 373.° do CCP.
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Cldausula 26.°
Adiantamentos ao fornecedor

N&o serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos frabalhos a efetuar.

Cldausula 27.°
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso da Junta de Freguesia no cumprimento das obrigagdes de
pagamento do pregco contratual, tem o fornecedor direito aos juros de mora scbre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente
Ad mora.

Cldausula 28.°
RevisGo de precos

1 - A revisGo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-
de-obra, de matericis ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
Empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° /2004, de é de janeiro,
na modalidade de garantia de custos.

2 - E aplicavel & revisdo de precos a féormula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 - A revisdo de precos obedece as seguintes condi¢coes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de
fransporte do pessoal do fornecedor nem os agravamentos correspondentes &
prestacdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejom expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d) A revisGo de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor
correspondente & percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de precos;

e) O fornecedor obriga-se a enviar d Junta de Freguesia o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual he serd passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f] Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o fornecedor obriga-se a enviar
também um mapa com a relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a
gue corresponda ajustamento de pregos no qual figurem 0s montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendideos e as correspondentes
diferencas a favor da Junta de Freguesia ou do fornecedor;

gl A Junta de Freguesia pode exigir ao fornecedor a justificacdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas & Junta de Freguesia;

h) Os precos garantidos para os materiais sGo considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao fornecedor e ndo incluem, portanfo, os encargos de
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transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de matericis de prego garantido fiverem sido facultados
adiantamentos ao fornecedor, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicées ndo sdo suscetiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigildncia sobre os precos relativos a aquisicdo de
matericis de preco garantido, a Junta de Freguesia tem o direito de exigir do
fornecedor a justificac@o dos respetivos pre¢os.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisGo de precos
da Empreitada sdo incluidos nas situagdes de frabalhos.

Seccdo V
Seguros

Clausula 29.°
Contratos de seguro

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualguer fitulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subfornecedores possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O fornecedor e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo.

3 - O fornecedor é responsavel pela satfisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o fornecedor obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final a data da receg¢do provisoria
da Empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas & obra ou ao estaleiro, até & desmontagem integral do estaleiro.

5 - A Junta de Freguesia pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas
copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e
restante legislacdo aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do fornecedor e dos
seus subcontratados, devendo os contfratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente cademno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do fornecedor perante o Junta
de Freguesia e perante alei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do fornecedor das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.
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Cléusula 30.°
Outros sinistros

1 - O fornecedor obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automadvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria
por si afetos & obra, gue circulem na via publica ou no local da Empreitada,
independentemente de serem veiculos de passageiros € de carga, mdaguinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afetos s obras pelos subfornecedores se encontra segurado.

2 - O fornecedor obriga-se ainda a cetebrar um confrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas € mdguinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio
para os riscos de circulagdo (ramo automaovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve colbrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder co
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representa¢do das partes e controlo da execugdo do contrato

Cléusula 31.°
Representagdo do fornecedor

1 - Durante a execucdo do Contrato, o fornecedor é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O fornecedor obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Junta de Freguesia, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificagdo minima para a obra em questdo.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o fornecedor confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qudlificagcdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢cdo técnica da Empreitada e
comprometendo-se a desempenhar essa fungcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos € as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execug¢do da Empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
Empreitada sempre que para tal seja convocado.

6 - A Junta de Freguesia poderd impor a substifuicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o fornecedor € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o Junta de Freguesia, pela marcha dos trabalhos.

8 - O fornecedor deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cidusula 6.°.

Clausula 32.°
Livro de registo dos trabalhos efetuados

1 - O fornecedor organiza um registo da Empreitada, em livio adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela Junta de Freguesia, contendo uma informagdo
sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos frabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da Empreitada sdo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3 - O livro de registo ficard patente no local da Empreitada, ao cuidado do diretor da
Empreitada, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo Junta de Freguesia ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidagdo da Empreitada

Cldausula 33.°
Rececgdo provisdria

1 - A rececdo proviséria dos trabalhos efetuados no dmbito da presente Empreitada
depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagcdo do fornecedor ou por iniciativa do
Junta de Freguesia, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execugdo da Empreitada.

2 - No caso de serem identificados defeitos da Empreitada que impecam a sua rece¢do
provisdria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da Empreitada que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 34.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar.
b) 12 meses, para os defeitos que incidam sobre o tudo o restante.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da Empreitada
que tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia.
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3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da Empreitada ou de desgaste e depreciagcdo normais
consequentes da sua utilizacdio para os fins a que se destina.

Clausula 35.°
Rececgdo definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, & realizada uma nova vistoria
d obra para efeitos de recec¢do definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagcdo, da Empreitada e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo fornecedor, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da Empreitada a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do fornecedor, ou a n&o verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o Junta de Freguesia fixa o prazo para a sua
correcdo dos problemas detetados por parfe do fornecedor, findo o qual serd fixado o
prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 36.°
Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, s&o restituidas ao fornecedor as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do fornecedor ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberagcdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importéncia e ndo
justificativos da ndo liberacdo, o Junta de Freguesia promove a liberagdo da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos
seguintes fermos:

a) 25 % do valor da caugdio, no prazo de tfrinta dias apds o termo do segundo ano do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as
de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de trinta dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a que estdio sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, na proporgcdo do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de trinta dias,
no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a receg¢des definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista
no numero anterior é promovida na proporgdo do valor respeitante & rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposi¢oes finais
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Clausula 37.°
Deveres de informagé&o

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos inferesses na
execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunst@ncias, constituam ou n&o forca maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsiveimente serd afetada a execugdo do
Contrato.

Clausula 38.°
Subcontratacdo e cessdo da posi¢cdo contratual

1 - O fornecedor pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2 — A Junta de Freguesia apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo
quando n&o estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
hajo fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito € conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a redlizar e expresso o
gue for acordado quanto d revisdo de pregos.

4 - O fornecedor obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Junta de Freguesia para
que esta, em qualgquer momento, possa distinguir o pessoal do fornecedor do pessoal dos
subfornecedores presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragcdo de cada contrato de subempreitada, o
fornecedor deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto & Junta de Freguesia, remetendo-lhe codpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais & do fornecedor, adinda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subfornecedores.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do arfigo 317.° do
CCP.

Clausula 39.9
Resolugdo do contrato pelo Junta de Freguesia

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, a Junta de Freguesia pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao formecedor;
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b} Incumprimento, por parte do fornecedor, de ordens, diretivas ou instrugcdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa & execucdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do fornecedor ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do Junta
de Freguesia;

d) Cess@o da posicdio contfratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
fornecedor da manutencdo das obrigagdes assumidas pelo Junta de Freguesia
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo fornecedor de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes co
contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caugdo pelo fornecedor, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O fornecedor se apresente d insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o fornecedor, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignagcdo sem justificacdo aceite pela Junta de Freguesia, o
fornecedor ndo comparecer, apods segunda notificacdo, no local, na data € na hora
indicados pelo Junta de Freguesia para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucgdo dos tfrabalhos imputdvel ao fornecedor
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da Empreitada;

I} Se o fornecedor ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da notificacdo da decisdo da Junta de Freguesia que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugdo;

m) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Junta de Freguesia por facto
imputdvel ao fornecedor ou se este suspender a execugcdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde gue da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o} Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da Empreitada
ou se ndo for repetida a execucdio da Empreitada com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no niUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do fornecedor,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Junta de
Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na dlinea g) do n.° 1, o fornecedor tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta
dias contados da data em que 0 montante devido se encontre definitivamente apurado
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confere ao fornecedor o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importdncia.

Cldausula 40.°
Resolugdo do contrato pelo fornecedor

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel & Junta de Freguesia;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou guando o montante em divida exceda 25% do prego
confratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformag¢do da relagdo contratual do
Junta de Freguesia, quando tornem confréria a boa-fé a exigéncia pela parte publica
da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f} Se nao for feita consignagcdo da Empreitada no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao fornecedor;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros € omissdes € 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputdaveis ao fornecedor, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensdo da Empreitada se mantiver: Por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da Empreitada, quando resulte de caso de forga maior;

j] Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel & Junta de Freguesia;

k) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do fornecedor
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hd direito de resolugdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a redlizagdo do interesse publico
subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do fornecedor ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Uttimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na dlinea ¢) do n° 1, o direito de resolug@o pode ser exercido
mediante declaracdo & Junta de Freguesia, produzindo efeitos trinta dias apds a
rececdo dessa declaracdo, salvo se o Junta de Freguesia cumprir as obrigagdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 41.°
Arbitragem
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1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretacdo, execucdo, incumprimento,
invalidade, resolucdio ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

al Sem prejuizo do disposto nas calineas b) e c¢), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b} O Tribunal Arbitral tem sede em Agualva e Mira Sintra, na sede da Junta de Freguesia,
e & composto por trés drbitros;

c) O Junta de Freguesia designa um drbitro, o fornecedor designa um outro drbitro e o
terceiro, que preside, € cooptado pelos dois designados.

2 - No caso de alguma das partes ndo designar drbitro ou no caso de os drbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do drbitro-presidente, a resolugdo do litigio terd
lugar no Julgado de Paz de Sintra ou, se ndo aplicavel, no Tribunal da Comarca de Sinfra.

3 - Da decisdo do Tribunal Arbitral cabe recurso para o Julgado de Paz de Sinfra ou, se ndo
aplicavel, para o Tribunal da Comarca de Sintra.

Clausula 42.°
Comunicacdes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas oufras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do conitrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cdédigo dos Confratos PuUblicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Confrato.

2 - Qualguer alteragcdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada & outra parte.

Cléusula 43.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s@o continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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Condicoes Técnicas Especiais

Cldusula 44.°
Trabalhos a realizar

Os trabalhos a realizar correspondem ao mapa de Medigcdes em anexo, e correspondem
Qo seguinte:

Execucdo de pintura de muros até 1,00m de altura, incluindo o capeamento e 0,20m da
face posterior, quando adequado, com a aplicagdo de duas demdos de finfa de
reconhecida qualidade, em cor branca.

Inclui a limpeza prévia e adequada da superficie, com a remogdo de todos os elementos
que se encontrem soltos ou pouco aderentes. Inclui a reparagdo pontual e reboco do
muro, gquando aplicdvel.

Inclui o fornecimento de fodos os materiais, execucdo de remates e todos frabalhos
preparatorios, acessorios e complementares necessarios.

Estdo igualmente incluidos o transporte de todos os residuos resultantes para o seu destino
final adequado, tudo de acordo com a legislagdo existente.
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Designagdo: PINTURA DE MURQS
FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Local:

Quantidades

ORGAMENTO

Pregos

Artigo

Cédigo

Descrigdo

Unidade

Elementares

Parcial

Total

Prego unitario

Prego Parcial

Total

211
212
213
214
215
216

217
218

31

41

51

CONSIDERAGOES SOBRE TODOS 08 ARTIGOS

Nos lrabalhos abaixo descritos estdo incluidos todos os remates, rabalhos
acessorios e complementares incluidos; estdo igualmente incluidos o
lransporte de todos os residuos resultantes para o seu destino final
adequado, ludo de acordo com a legislago existente.

Na falta de eslipulago conlratual, o empreiteiro tem a obrigagéo de realizar
todos os Irabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo 0 uso)
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios & execugao
da obra, legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no arligo 350.° do
Decreto-Lei n.° 18/08, de 18 dezembro, designadamente: a) Trabalhos de
monlagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo do
estaleiro; b) Trabalhos necessarios para garanlir a seguranga de todas as
pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local,
incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e sallde no trabalho e de policia das vias publicas; c)
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a|
execugdo dos trabathos e para evitar a estagnagdo de dguas que 0S
mesmos possam originar; d) Trabalhos de conslrugdo dos acessos ao,

Execugao de pintura de muros até 1,00m de altura, incluindo o capeamento
& 0,20m da face posterior, quando adequado, com a aplicagdo de duas
demaos de tinta de reconhecida qualidade, em cor branca. Inclui a limpeza
prévia e adequada da superficie, com a remogdo de todos os elementos
que se encontrem soltos ou pouco aderentes. Inclui @ reparagdo pontual &
reboco do muro, quando aplicavel. Inclui o fornecimento de todos os
malenais. execucao de remates e todos trabalhos preparatorios, acessarios
& complementares necessarios, incluindo o transporte de todos os residuos|
20 seu destino final adequado.

Envolvente a Rua Bernardo Santareno

Envolvenle & Rua 8 de Margo

Envolvente a Rua Antonio Aleixo

Envolvente & Rua Paulo Freire

Envolvente a Rua Fundag&o Calouste Gulbenkian

Envolvente & Rua do Pinheiro

Envolvente a Rua Barbosa do Bocage

Praceta Luis de Camdes

Execugao de pintura de muros até 1,00m de allura, incluindo o capeamento
e 0,20m da face posterior, quando adequado, com a aplicagao de duas
demaos de tinta de reconhecida qualidade, em cor branca, Inclui a limpeza
prévia e adequada da superficie, com a remogao de todos os elementos
que se encontrem soltos ou pouco aderentes. Inclui a reparagdo pontual e
reboco do muro, quando aplicavel. Inclui o fornecimento de todos os
materiais, execugdo de remales e todos trabalhos preparatdrios, acessorios
e complementares necessarios, incluindo o transporte de todos os residuos|
ao seu destino final adequado.

Execugao de pintura de muros até 1,00m de altura, incluindo o capeamento
e 0,20m da face posterior, quando adequado, com a aplicagdo de duas
demaos de linta de reconhecida qualidade, em cor branca. Inclui a limpeza
prévia e adequada da superficie, com a remogdo de todos 0s elementos
que se encontrem soltos ou pouco aderentes. Inclui o fornecimento de
todos os materiais, execugdo de remates e todos lrabalhos preparatérios,
acessorios e complementares necessarios, incluindo o transporte de todos
os residuos ao seu destino final adequado.

Limpeza integral do espagos inlrevencionados, com a remogao de lodos os

residuos decorrentes da interveng&o realizada.

53913‘333313

377,04
314,40
154,56
135,40
212,40
1.267.41
264,00
1.261,82

1,00

3.977,02

200,00

200,00

24-07-2018 18:26

€100,00

€4,10:

€4,10
€410
€410
€410
€4,10
€410
€4,10

€410

€410

€1.545,86
€1.289,04
€633,66
€ 555,14
€870,84
€5.196,38
€1.082,40
€5.132,46

€100,00

€ 16.305,78

€ 820,00

€ 820,00




Designagdo: PINTURA DE MUROS
FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Local:

ORGAMENTO

Artigo

Cadigo

Descrigéo

Unidade

Elementares Parcial Total

Preco unitario , Prego Parcial

Total

21

211
212
213
214
215
216
2147
218

31

41

CONSIDERAGOES SOBRE TODOS 0S ARTIGOS

Nos trabalhos abaixo descritos estdo incluidos todos os remates, trabalhos|
acessorios e complementares incluidos; estdo igualmente incluidos of
transporte de todos os residuos resuitantes para o seu destino final
‘adequado, tudo de acordo com a legislagdo exislente.

Na falta de eslipulagdo contratual, 0 empreiteiro tem a obrigago de realizar
todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao
da obra, legislagao em vigor nomeadamente o previsto no artigo 350.° do
Decrelo-Lei n.° 18/08, de 18 dezembro, designadamente: a) Trabalhos de
montagem, construgdo, manulen¢do, desmontagem e demolicdo do
sstaleiro; b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as
pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respeclivo local,
incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar|
danos nos prédios vizinhos e para salisfazer os regulamentos de|
seguranga, higiene e sadde no trabalho e de policia das vias plblicas; c)
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as|
serviddes e servenlias que seja indispensavel alterar ou destrir para al
execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de &guas que 0S
mesmos possam originar; d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao
estaleiro e das serventias intemas deste.

Execugo de pintura de muros até 1,00m de altura, incluindo o capeamento
e 0,20m da face posterior, quando adequado, com a aplicagdo de duas
demaos de tinta de reconhecida qualidade, em cor branca. Inclui a limpeza
prévia e adequada da superficie, com a remog&o de todos os elementos
que se encontrem soltos ou pouco aderentes. Inclui a reparag&o pontual e
reboco do muro, quando aplicavel. Inclui o fomecimento de todos os
materiais, execugdo de remates € todos trabalhos preparatorios, acessorios
e complementares necessarios, incluindo o transporte de todos os residuos
ao seu destino final adequado.

Envolvente & Rua Bernardo Santareno
Envolvente a Rua 8 de Margo

Envolvente & Rua Antonio Aleixo

Envolvente a Rua Paulo Freire

Envolvente & Rua Fundag&o Calouste Gulbenkian
Envolvente & Rua do Pinheiro

Envolvenle & Rua Barbosa do Bocage

Praceta Luis de Camdes

Execugdo de pintura de muros até 1,00m de altura, incluindo o capeamento
e 0,20m da face posterior, quando adequado, com a aplicacgo de duas
deméos de linta de reconhecida qualidade, em cor branca. Inclui a limpezal
prévia e adequada da superficie, com a remogao de todos os elementos
que se enconlrem soltos ou pouco aderentes. Inclui a reparag@o pontual e
reboco do muro, quando aplicavel, Inclui o fornecimento de todos os
materiais, execugdo de remates e todos trabalhos preparatorios, acessorios|
e complementares necessarios, incluindo o transporte de todos os residuos|
20 seu destino final adequado.

Execug&o de pintura de muros até 1,00m de altura, incluindo o capeamento
¢ 0,20m da face posterior, quando adequado, com a aplicagdo de duas
demdos de tinta de reconhecida qualidade, em cor branca. Inclui a limpeza|
prévia e adequada da superficie, com a remogao de todos os elementos;
que se encontrem soltos ou pouco aderentes. Inclui o fornecimento de
todos 0s materiais, execugo de remates e todos trabalhos preparatorios,

acessdrios e complementares necessarios, incluindo o transporte de todos
os residuos ao seu destino final adequado.

Limpeza integral do espagos intrevencionados, com a remogdo de todos 0s.

residuos decorrentes da intervengao realizada.

3313 13 |3|F:|73 |33

1,00

4.336,44
633.64
362,60
196,56
286,24
146,50
1267 41
289,00
1154,49

01-08-2018 17:22

€ 100,00!

€400
€400

€400

€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00

€2.53.56
€1450.40
€786.24.

€1.144.96

€ 586,00
€ 5.069.64
€1.156,00
€4.617,96

7

€ 100,00

€17.345,76

€ 800,00




FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Folha de Cabimentacgao

T ira s,
N¢ Cabimento: 637 Ano: 2018
Data Registo: 03-08-2018 Data Documento: 03-08-2018
Class. Organica: 060000 Obras e Equipamentos, Manutencéo e Conse
Class. Econémica: 0701040500 Parques e jardins
Projeto e Acgdo: PPI 04 02

Descrigdo: Procedimento E09/2018 - Empreitada de pintura de muros no Espaco Publico

1 | Orgamento Inicial 80.000,00
2 | Refor¢cos/Anulagdes 4.080,00
3 | Orgamento Corrigido 84.080,00
4 | Despesas Pagas 47.274,70
5 | Encargos Assumidos (Cabimentos) 16.476,76
6 | Saldo Disponivel do Orgamento 20.328,54
7 | Despesa Emergente, que fica cativa 19.080,00
8 | Saldo Residual do Projeto 648,54
9 | Saldo Residual 1.248,54
RESPONSAVEL
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